Утверждено Постановлением  Местной Администрации 

МО г. Красное Село  от 31.03.2010 года № 36
ТОМ 3
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого АУКЦИОНА

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение работ по ремонту АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО 
в 2010 году
техническое задание
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта
1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и проездов, расположенных на территории муниципального образования города Красное Село.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 2123743,78
	№ лота
	Наименование и описание лота
	Начальная (максимальная) цена лота  (рублей)

	лот № 1
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и проездов по адресам согласно приложению № 1 к тому 3

	2123743,78



2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является: выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и проездов, расположенных на территориях муниципального образования города Красное Село.
2. Основанием для выполнения работ является «Целевая программа по ремонту и содержанию дорог, расположенных на территории муниципального образования города Красное Село на 2010 год».
3. Источник финансирования

1. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет муниципального образования города Красное Село на 2010 год.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Сроки и порядок оплаты:

2.1. Стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту определяется на основании текущей стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам.

2.2. Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ следует производить в уровне цен, приходящемся на месяц подписания акта о приемке выполненных работ отчетного периода на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов сложившихся на данный период.

2.3. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете муниципального контракта.

2.4. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с п. 2.1-2.3 пункта 4 раздела 1, но не более стоимости, указанной в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 и в сметах Заказчика, являющихся приложениями к настоящему тому 3 (Приложение № 2).

2.5. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в пределах выделенного финансирования. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленная на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения.
2.6. В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в формах № КС-3 № КС-2 фактически выполненным работам и их стоимости, определенной контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика.

2.7.Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.8. Оплата дополнительных работ производится за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные локальной сметой.
3. Авансирование предусмотрено в размере до 30% цены контракта.
5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Работы выполняются по адресам, определенным Приложением 1 к тому 3.
2. Условия и сроки выполнения работ:
2.1 Начало выполнения работ: 17.05.2010 г.
2.2 Срок окончания работ: 30.06.2010 г.
6. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется на основании стоимости выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение 2 тома 3)

1.2. Расценки по всем видам подрядных работ указаны согласно пункту 2 письма КЭРППиТ Правительства Санкт- Петербурга от 4 сентября 2008г. № 08/14866 в новой редакции территориальной сметно-нормативной базы - ТСНБ «ГосЭталон 1.1»: на строительные работы (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001 СПб).
1.3. К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства, осуществляемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением КЭРППиТ Правительства Санкт-Петербурга от 04.03.2010г. № 189-р. на март 2010 г.

1.4. Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам ремонтно-строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004).

1.5. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться Заказчиком как начальная (максимальная) цена выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение №2 тома 3), уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1. Количественные характеристики (объем) работ определяются в соответствии с локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью тома 3.
8. Требования к качеству и безопасности работ

1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования  нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК РФ).
2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых  материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ. 

3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя  России от 23.07.2001г. №80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, от 17.09.2001г., официальное издание, Москва Госстрой России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год.

4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  с изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 05.01.1995г.)

5. Обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ.
6. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке законченных работ. Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003г. №1112-ра «об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петрбурге (Санкт-Петербургские новости, № 105-106, 06.06.2003г., Вестник Администрации Санкт-Петербурга, №6, 30.06.2003г., Строительный еженедельник, №29, 04.08.2003г., Стройинфом, №7, июль 2003г.). Запрещается: складировать, сжигать мусор.
7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на прилегающей территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, подземных коммуникаций.

8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
9. Требования к техническим характеристикам работ

1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих глав СНиП 3.06.03-85 , СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75.
2. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2008 г. №4 «Об утверждении правил производства земельных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга» перед началом работ оформить ордер на производство плановых работ в Государственной административно-технической инспекции и предоставить копию, заверенную печатью, Заказчику.
3. До начала работ и после завершения работ Подрядчик обязан произвести фотофиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения.
4. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, песка, асфальтобетонных смесей при производстве работ должно соответствовать требованиям (вид, марка, размер фракций), указанным в локальных сметах заказчика (Приложения № 2).
5. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и песка производить от высших отметок к низшим.
6. Срезку асфальтовых покрытий выполнять на участках территорий малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000мм с помощью отбойных молотков с последующим окучиванием и вывозом лома асфальтобетона для переработки.

7. Регулировку колодцев выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев отбойными молотками с последующим регулированием высотного положения крышек колодцев. Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не должна быть более 1см.
8. При укладке асфальтобетонных смесей обеспечить бесшовность соединения смежных полос  ранее уложенного асфальтобетона.
9. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду.
10. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий контракт, с оформлением акта скрытых работ.

11. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого аналога.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик в трёхдневный срок извещает Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче.
2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) приемочной комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.

3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приёмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии.

4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приёмочной комиссии, подписанного всеми членами комиссии.

8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Минимальный гарантийный срок 18 месяцев. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 18 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов  не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.

3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень приложений к Тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1 - адресный список ремонта дорог и проездов.
2. Приложение № 2 - локальные сметы Заказчика.
Руководитель ОГХ
А.В. Мартынов
Приложение №1
к тому 3

Адресный список ремонта дорог и проездов
	№ п/п
	Адрес
	Вид и объем работ
	Стоимость

(руб)

	1
	ул. Красных Курсантов
	асфальтобетонное покрытие – 1037 кв.м
	971707,78

	2
	согласно дефектной ведомости
	а/б покрытие (текущий ремонт) – 300 кв.м
	235194,00

	3
	ул. Красных Курсантов
	щебёночное покрытие – 600 кв.м
	100359,00

	4
	ул. Набережная
	щебёночное покрытие – 2710 кв.м
	453287,00

	5
	проезд к д.14 по ул. Кр. Командиров
	щебёночное покрытие – 160 кв.м
	27256,00

	6
	проезд к д.1 по пр. 25 Октября
	щебёночное покрытие – 360 кв.м
	60211,00

	7
	согласно дефектной ведомости
	с добавлением материала (ЩПС, текущий ремонт) – 3000 кв.м
	275729,00


Руководитель ОГХ
А.В. Мартынов
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