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КОНКУРСНОЙ документациИ

для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения

муниципального контракта мо Г.Красное Село 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗОН ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.КРАСНОЕ СЕЛО ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО НА 2007 ГОД
техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗОН ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО г.КРАСНОЕ СЕЛО В 2007г 

1.Адресная программа содержания зон зеленых насаждений МО г.Красное Село на 2007
	 
	
	
	

	№ п/п


	Адрес


	Площадь, м2
	Выкос     триммером


	УБОРКА

	
	
	
	
	весенняя уборка
	разовая уборка 

4р./мес. в теч. 5 мес.
	разовая уборка 

8р./мес. в теч. 7 мес.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	площадь ж/д станции Можайской
	600
	 3-разовый ( леской)
	+
	+
	-

	2
	скв. пр.Ленина , 71/2
	5500
	  3-разовый ( леской)
	+
	+
	+

	3
	скв. Пр.Ленина ,81
	3500
	  3-разовый ( леской)
	+
	+
	+

	4
	ул.Массальского 1,3
	2000
	  3-разовый ( леской)
	+
	+
	-

	5
	ул.Красногородская 17/3
	8000
	  3-разовый ( леской)
	+
	+
	-

	6
	ул.Свободы д.23
	5500
	  3-разовый ( леской)
	+
	+
	-

	7
	пр.Ленина ,86
	3600
	  3-разовый ( леской)
	+
	+
	-

	8
	пр.Ленина ,99
	2400
	 2-разовый (ножом)
	+
	+
	+

	9
	ул.Освобождения,15
	1600
	  3-разовый ( леской)
	+
	+
	-

	10
	ул.Спирина 2/1
	6300
	 2-разовый (ножом)
	+
	+
	-

	11
	ул.Лермонтова 1,4,6
	5200
	  3-разовый ( леской)
	+
	+
	-

	12
	ул.25 Октября(у родника)
	1500
	  3-разовый ( леской)
	+
	+
	-

	13
	ул.Ю.Пионеров ,18
	2500
	 2-разовый (ножом)
	+
	+
	-

	14
	ул.Лермонтова 7,9
	1500
	 2-разовый (ножом)
	+
	+
	-

	15
	ул.Массальского,10
	1900
	 2-разовый (ножом)
	+
	+
	-

	16
	ул.Красногородская ,19/2
	3100
	 2-разовый (ножом)
	+
	-
	-


	17
	Гатчинское ш.7/1
	2700
	 2-разовый (ножом)
	+
	-
	-

	18
	Гатчинское ш.13/1
	3000
	 2-разовый (ножом)
	+
	+
	-

	19
	Кингисеппское ш,6.8
	4100
	 2-разовый (ножом)
	+
	-
	-

	20
	ул.Гвардейская,18
	3200
	 2-разовый (ножом)
	+
	-
	-

	21
	пр.Ленина(вдоль кладбища)
	6100
	 2-разовый (ножом)
	+
	-
	-

	22
	ул.Восстановления( у пляжа)
	4200
	 2-разовый (леской)
	+
	+
	-

	23
	Стрельнинское ш.,2,6/1
	6200
	 2-разовый (ножом)
	+
	-
	-

	24
	ул.Красногородская д.17/1(торг.зона)
	800
	 -
	-
	+
	+

	25
	Ул.Спирина-ул.Освобождения-ул.Бронетанковая
	13100
	 1-разовый (ножом)
	+
	-
	-

	26
	ул.Лермонтова ,26
	2800
	 1-разовый (ножом)
	+
	-
	-

	27
	ул.Ю.Пионеров ,15
	3000
	 1-разовый (ножом)
	+
	+
	-

	28
	Стрельнинское ш. 4/2
	6500
	 1-разовый (ножом)
	+
	-
	-

	29
	ИТОГО
	110400
	 
	
	
	


год (основные виды и объемы работ). 

Примечания: 

Предусмотрены следующие дополнительные работы и объемы по адресам:

Площадь ж/д вокзала п.Можайский

- Штыковка почвы при омоложении растений: глубиной штыкования 150 мм в грунтах II группы  60 м2

-Омоложение живых изгородей:60 м

- Расчистка и углубление канавы -75 п.м.

Ул.Лермонтова, д.26
-вырубка кустарника при редкой поросли на  площади 2800 м2

Ул.Ю.Пионеров ,д.15

-вырубка кустарника при редкой поросли на  площади 3000 м2.

Ул.Красногородская д.15

-посадка 10 деревьев и 32 п.м. кустарника.

Ул.Массальского д.5

-посадка 6 деревьев.

2. Сроки выполнения работ:

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Срок выполнения
	Примечание

	1
	3-разовый выкос

1-ый

2-ой

3-ий
	с 01.06.07 по 15.06.07

с 01.07.07 по 15.07.07

с 15.08.07 по 31.08.07
	

	2
	2-разовый выкос

1-ый

2-ой
	с 15.06.07 по 30.06.07

с 01.08.07 по 15.08.07
	

	3
	1-разовый выкос
	с 15.07.07. по 31.07.07.
	

	4
	Весенняя уборка
	с 01.04.07 по 15.05.07.
	

	5
	один раз в неделю
	в течении мая, июня, июля, августа, 

сентября
	

	6
	Разовая уборка два раза в неделю
	 в течении апреля, мая, июня, 

июля, августа, сентября, октября.


	

	7
	Разовая уборка один раз в неделю 

для адресов: пр.Ленина д.71/2, 

пр.Ленина д.81, пр.Ленина д.86


	в течении января, февраля, марта, 

ноября, декабря
	

	8
	Омоложение живых изгородей
	с 01.05.07 по 15.05.07.
	

	9
	Расчистка и углубление канавы
	с 01.05.07 по 15.05.07.
	

	10
	Вырубка кустарника
	с 01.05.07 по 15.05.07.
	

	11
	Посадка деревьев и кустарника
	с 01.10.07 по 31.10.07
	


3.Состав работ

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Состав работ
	Примечание

	1
	Выкос
	1.Выкос при помощи ручного бензотриммера с насадкой нож (леска)
	

	2
	Весенняя уборка
	1.Сбор мусора(включая поваленные деревья, кустарники) с территории 

2. Загрузка собранного мусора в контейнер
	

	3
	Разовая уборка
	1. Сбор мелкого мусора с территории

2. Загрузка собранного мусора в контейнер
	

	4
	Омоложение живых изгородей
	1.Обрезка кустарника на одну высоту с вырезкой сухих ветвей

2. Уборка территории после работы
	

	5
	Расчистка и углубление канавы
	1.Полное восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника с отрывкой грунта, разравниванием и планировкой откосов. 

2.Уборка территории после работы
	

	6
	Вырубка кустарника
	1.Вырубка кустарника при редкой поросли

2.Уборка порубочных остатков
	

	7
	Посадка деревьев 
	1.Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев размером 0,8х0,6 м. с добавлением растительной земли до 25%

2. Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м. 

Деревья- липа крупнолистная 3 группа
	

	8
	Посадка кустарника
	1.Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди добавлением растительной земли до 25%

2.Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную

Кустарники: сирень венгерская высотой не менее 80 см.
	


4. Основные требования к содержанию и качеству работ:

4.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил 

4.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношении сторон.

5. Основные требования к составлению сметной документации:

5.1. Составление сметной документации должно осуществляться с применением расценок сметно-нормативных баз на строительные (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные (ТЕРр-2001 СПб) и монтажные работы (ТЕРр-2001 СПб).

5.2. Все материалы, применяемые пи производстве работ, должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и иметь стоимость в текущих ценах на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

5.3. Составление сметной документации осуществляется по видам работ с применением индексов к элементам прямых затрат разработанных ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» (ООО «РЦЦС СПб») и действующих на момент составления сметной документации по конкурсному предложению.

5.4. Величину накладных расходов определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06.

5.5. Величину сметной прибыли определять по видам работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-25.2001) и письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. №АП-5536/06.

5.6. Коэффициенты, учитывающие стесненные и специфические условия производства работ определять в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № АП-3230/06 от 23.06.2004г.

5.7. Виды работ, по которым цены и расценки не указаны участником конкурса, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим видам работ, приведенным в сметной документации.

5.8. Снижение стоимости работ, производимое Участником, должно быть указано по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование) и структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты). Снижение затрат по материалам должно быть обоснованным (наличие закупленных ранее материалов, свое производство,) и подтверждено необходимыми документами.

5.9. Не допускается снижение стоимости работ Участником путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.

Руководитель службы городского хозяйства и                                                 А.В.Мартынов

благоустройства
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