Утверждено Постановлением  Местной Администрации 

МО г. Красное Село  от 31.03.2010 года № 36
ТОМ 3

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого АУКЦИОНА

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение комплекса работ по благоустройству территорий МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО в 2010 году
техническое задание
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта
1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса работ по благоустройству территорий муниципального образования.
2. Начальная (максимальная) цена контракта 6058048,78 руб.
	№ лота
	Наименование и описание лота
	Начальная (максимальная) цена лота  (рублей)

	лот № 1
	Выполнение комплекса работ по благоустройству территорий по адресам:

п. Хвойный; пр. Ленина, 57; Стрельнинское ш., 6/3; Гатчинское ш., 13/3; ул. Гражданская, 24; ул. Восстановления, 62; Кингисепсское ш., 12/1; ул. Спирина, 14/1; текущий ремонт а/б покрытия согласно дефектной ведомости.
	6058048,78


2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является: выполнение комплекса работ на территориях муниципального образования города Красное Село.
2. Основанием для выполнения работ является Целевая программа благоустройства и озеленения муниципального образования города Красное Село на 2010 год».
3. Источник финансирования

1. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет муниципального образования города Красное Село на 2010 год.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Сроки и порядок оплаты:

2.1. Стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту определяется на основании текущей стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам.

2.2. Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ следует производить в уровне цен, приходящемся на месяц подписания акта о приемке выполненных работ отчетного периода на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов сложившихся на данный период.

2.3. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете муниципального контракта.

2.4. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с п. 2.1-2.3 пункта 4 раздела 1, но не более стоимости, указанной в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 и в сметах Заказчика, являющихся приложениями к настоящему тому 3 (Приложение № 2).

2.5. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в пределах выделенного финансирования. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленная на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения.
2.6. В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в формах № КС-3 № КС-2 фактически выполненным работам и их стоимости, определенной контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика.

2.7.Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.8. Оплата дополнительных работ производится за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные локальной сметой.
3. Авансирование предусмотрено в размере до 30% цены контракта.
5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Работы выполняются по адресам, определенным Приложением 1 к тому 3.
2. Условия и сроки выполнения работ:
2.1 Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи объекта для производства работ Подрядчику.
2.2 Срок окончания работ: не позднее 6-ти недель с даты подписания акта передачи объекта для производства работ Подрядчику.
6. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется на основании стоимости выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение 2 Тома3)

1.2. Расценки по всем видам подрядных работ указаны согласно пункту 2 письма КЭРППиТ Правительства Санкт- Петербурга от 4 сентября 2008г. № 08/14866 в новой редакции территориальной сметно-нормативной базы - ТСНБ «ГосЭталон 1.1»: на строительные работы (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001 СПб). 

1.3. К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства, осуществляемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением КЭРППиТ Правительства Санкт-Петербурга от  04.03.2010г.  № 189-р. на март 2010г.

1.4. Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам ремонтно-строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004).

1.5. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться Заказчиком как начальная (максимальная) цена выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение №2 Тома3), уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1. Количественные характеристики (объем) работ определяются в соответствии с локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью тома 3.
8. Требования к качеству и безопасности работ

1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования  нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК РФ).
2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых  материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ. 

3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. №80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, от 17.09.2001г., официальное издание, Москва Госстрой России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год.

4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 05.01.1995г.).
5. Обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ.
6. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке законченных работ. Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003г. №1112-ра «об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петрбурге (Санкт-Петербургские новости, № 105-106, 06.06.2003г., Вестник Администрации Санкт-Петербурга, №6, 30.06.2003г., Строительный еженедельник, №29, 04.08.2003г., Стройинфом, №7, июль 2003г.). Запрещается: складировать, сжигать мусор.
7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на прилегающей территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, подземных коммуникаций.

8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
9. После проведения работ Подрядчик обязан провести экспертизу по контролю качества асфальтобетонных смесей методом испытания кернов (вырубок) на соответствие нормативным требованиям по коэффициенту уплотнения (требования СНиП 3.06.03-85) и водонасыщению (требования ГОСТ 9128-97 для асфальтобетона) с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии на выполнение экспертных работ.

10. Качество выполненных работ должно соответствовать СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП III -10-75.
9. Требования к техническим характеристикам работ

1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих глав СНиП 3.06.03-85 , СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75.
2. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2008 г. №4 «Об утверждении правил производства земельных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга» перед началом работ оформить ордер на производство плановых работ в Государственной административно-технической инспекции и предоставить копию, заверенную печатью, Заказчику.
3. До начала работ и после завершения работ Подрядчик обязан произвести фотофиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения.
4. До начала производства земляных работ, связанных со строительством (устройством) площадок, уширением проездов, вызвать на место представителей организаций, имеющих подземные инженерные сети (ГУП ТЭК СПб, Городское газовое хозяйство «Ленгаз», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», кабельные сети, Телефонный узел «Петерстар», ОАО «Северо-западный Телеком»).
5. Растительный грунт, подлежащий снятию на участках уширения проездов, площадок, должен быть срезан на глубину 50 см, перемещен в специально выделенные места для временного складирования с последующим вывозом. Возможность использования срезанного растительного грунта для последующего озеленения не допускается.
6. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, песка, асфальтобетонных смесей при производстве работ должно соответствовать требованиям (вид, марка, размер фракций), указанным в локальных сметах заказчика (Приложения № 2).
7. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и песка производить от высших отметок к низшим.
8. Поверхность корыта под основание площадок должна иметь уклон в направлении стока воды. Гравий и щебень уплотнить до устойчивого их положения.
9. Срезку асфальтовых покрытий выполнять на участках территорий малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000мм с последующим окучиванием и вывозом лома асфальтобетона для переработки.

10. Разборка а/бетонных покрытий проездов, подходов, тротуаров и отмосток осуществлять с помощью отбойных молотков с последующим окучиванием и вывозом лома асфальтобетона.
11. Вывоз бортовых камней, полученных при разборке участков дворовых территорий, вывезти на городские свалки сразу после снятия. Складирование указанных материалов на придомовой территории запрещено.
12. Регулировку колодцев выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев отбойными молотками с последующим регулированием высотного положения крышек колодцев. Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не должна быть более 1см.
13. Устройство асфальтобетонных оснований внутриквартальных проездов, подходов к домам, тротуаров должно быть обеспечено отводом поверхностных вод к местам расположения дождеприемных устройств.
14. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей выполнять на проездах, на участках территорий, предусмотренных под уширение проездов, площадок в два слоя асфальтоукладчиками импортного производства, типа «VOGELE» (или эквивалент) средних типоразмеров. Толщина каждого слоя должна соответствовать 4см.

При укладке асфальтобетонных смесей обеспечить бесшовность соединения смежных полос  ранее уложенного асфальтобетона.
15. Устройство асфальтобетонных покрытий отмосток выполнять укладкой асфальтобетонной смеси вручную. Толщина слоя должна соответствовать 4.5 см. Уклон отмосток должен быть не менее 1% и не более 10%. Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10мм.
16. Устройство покрытий дорожек и тротуаров выполнять из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства, типа асфальтоукладчиков «VOGELE» (или эквивалент) малых  типоразмеров. Толщина слоя должна соответствовать 6см.
17. Устройство покрытий на подходах к дому выполнять из горячей асфальтобетонной смеси с укладкой а/бетонной смеси вручную. Толщина слоя должна соответствовать 6 см
18. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду.
19. Бортовые камни устанавливать на бетонное основание, на заранее подготовленный подстилающий выравнивающий слой из щебня. В местах пересечений внутриквартальных проездов устанавливать криволинейные бортовые камни. Швы между камнями должны быть не более 10мм. Швы должны быть заполнены раствором, приготовленным на портландцементе марки не ниже 400. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни заглубить с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, въезда транспортных средств.
20. Устройство газонов выполнять вручную с внесением растительной земли с утрамбовкой слоем 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя грунта газонов должна быть ниже окаймляющего бортового камня не более чем на 2 см. Норму высева семян применить: 2 кг на 100м2.
21. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий контракт, с оформлением акта скрытых работ.

22. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого аналога.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик в трёхдневный срок извещает Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче.
2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) приемочной комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.

3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приёмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии.

4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приёмочной комиссии, подписанного всеми членами комиссии.

8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 

1. Минимальный гарантийный срок 36 месяцев. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов  не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.
3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень приложений к Тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1   адресный список благоустройства территорий

2. Приложение № 2   локальные сметы Заказчика

Руководитель ОГХ
А.В. Мартынов
Приложение №1
к тому 3

Адресный список благоустройства территорий
	№ п/п
	Адрес
	Вид и объем работ
	Стоимость

(руб)

	1
	п. Хвойный
	Асфальтирование – 600 кв.м
	418364,27

	2
	пр. Ленина
	Асфальтирование – 368 кв.м
	492017,55

	3
	Стрельнинское ш., 6/3
	Асфальтирование- 350 кв.м
	543970,00

	4
	ул. Гражданская, 24
	Асфальтирование 315 кв.м

Озеленение 777 кв.м
	440664,12

538137,87

	5
	ул. Восстановления, 62
	Асфальтирование- 315 кв.м
Озеленение- 942603,54 кв. 
	356340,74

942603,54

	6
	Кингисеппское ш., 12/1
	Асфальтирование- 294 кв.м
Озеленение- 1000 кв.м
	452061,00

550361,82

	7
	Гатчинское ш., 13/3
	Асфальтирование- 127 кв.м
	111297,87

	8
	ул. Спирина, 14/1
	Асфальтирование- 225 кв.м
	369820,00

	9
	согласно дефектной ведомости
	Асфальтирование- 1040 кв.м
	842410,00


Руководитель ОГХ
А.В. Мартынов

Приложение № 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

__________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №5

устройство контейнерной площадки по адресу: ул. Восстановления, 62

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 356340.74 руб.

Нормативная трудоемкость: 100.02 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 11632.23 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Основания

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 25 см уширение к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.5375
[215*0.25/100]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1356.08
	95.23
	1255.05
138.37
	15.72
13.88
	8.45
7.46

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	59.125
[53.75*1.1]
	(279.19)
	
	(16507.11)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 15 см уширение к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.3225
[215*0.15/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1307.89
	88.73
	1214.28
127.89
	24.19
20.60
	7.80
6.64

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	40.635
[32.25*1.26]
	(830.16)
	
	(33733.55)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.02
[80/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	81.10
	5.50
	75.30
7.93
	24.19
20.60
	0.48
0.41

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.52
[2*1.26]
	(830.16)
	
	(2092.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2745.07
	189.46
	2544.63
274.19
	
	16.73
14.51

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2745.07
	189.46
	2544.63
274.19
	
	16.73
14.51

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1788.12
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	13768.99
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	2587.81
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	44.90
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	52332.66
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	67934.67
	1788.12
	13768.99
2587.81
	
	16.73
14.51

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	4277.91
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	72212.58
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2625.56
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	74838.14
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1496.76
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	13740.28
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	90075.18
	
	
	
	

	Раздел 2 Разборка грунта

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2, 48 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.1032
[215*0.48/1000]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	766.89
	23.48
	742.75
122.70
	20.76
60.20
	2.14
6.21

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	766.89
	23.48
	742.75
122.70
	
	2.14
6.21

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	766.89
	23.48
	742.75
122.70
	
	2.14
6.21

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	221.60
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.75
	
	
	3528.06
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1158.04
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	2.92
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	3752.58
	221.60
	3528.06
1158.04
	
	2.14
6.21

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	70.5
	
	
	972.65
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4725.23
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	662.23
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5387.46
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	107.75
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	989.14
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	6484.35
	
	
	
	

	Раздел 3 Перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	185.76
[103.2*1.8]
	103,85
0
	103.85
0
	19291.18
	0
	19291.18
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	19291.18
	0
	19291.18
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	19291.18
	0
	19291.18
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3472.41
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22763.59
	
	
	
	

	Раздел 4 Установка поребрика

	1
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.8
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	76.08
0.72
	60.86
0.58

	
	403-9008-501
	Камни бортовые бр-100х30х15, гост 6665-91 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	80
	(302.98)
	
	(24238.40)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	
	60.86
0.58

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	
	60.86
0.58

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	7097.00
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	433.31
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	105.71
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	9122.64
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	24238.40
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	40891.35
	7097.00
	433.31
105.71
	
	60.86
0.58

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	7041.37
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	47932.72
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	4321.63
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	52254.35
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1045.09
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	9593.90
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	62893.34
	
	
	
	

	Раздел 5 Асфальтирование

	1
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	0.215
	4443,58
504.88
	2720.35
86.79
	955.38
	108.55
	584.88
18.66
	38.30
4.83
	8.23
1.04

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	20.0165
[215*93.1/1000]
	(2339.82)
	
	(46835.01)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	0.315
	4443,58
504.88
	2720.35
86.79
	1399.73
	159.04
	856.91
27.34
	38.30
4.83
	12.06
1.52

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	30.681
[315*97.4/1000]
	(2593.68)
	
	(79576.70)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2355.11
	267.59
	1441.79
46.00
	
	20.29
2.56

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2355.11
	267.59
	1441.79
46.00
	
	20.29
2.56

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	2525.51
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.695
	
	
	8210.99
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	434.15
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	2852.19
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	126411.71
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	140000.40
	2525.51
	8210.99
434.15
	
	20.29
2.56

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	2893.36
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	142893.76
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1775.80
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	144669.56
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	2893.39
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	26561.33
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	174124.28
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	356340.74
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	356340.74
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Согласовано: 

Утверждаю: 

__________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 5/1

строительство газона по адресу: ул. Восстановления, 62

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 942603.54 руб.

Нормативная трудоемкость: 1372.64 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 146060.69 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Газоны посадки

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	22.6
	2021,66
446.66
	0
0
	45689.52
	10094.52
	0
0
	40.00
0
	904.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	22.6
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	9909.88
	1608.22
	7813.50
1153.50
	5.99
2.74
	135.37
61.92

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	45.2
	(150.39)
	
	(6797.63)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 47-01-001-1
	Планировка участка: Механизированным способом  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	22.6
	32,49
0
	32.49
5.53
	734.27
	0
	734.27
124.98
	0
0.28
	0
6.33

	4
	ТЕР 47-01-001-4
	Планировка участка: Очистка участка от мусора  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	22.6
	42,85
42.85
	0
0
	968.41
	968.41
	0
0
	3.91
0
	88.37
0

	5
	ТЕР 47-01-031-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: До 100  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	15.8
	381,85
119.35
	0
0
	6033.23
	1885.73
	0
0
	10.89
0
	172.06
0

	6
	ТЕР 47-01-033-1
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: Однорядную и вьющихся растений  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	15.8
	80,97
58.16
	21.45
3.16
	1279.33
	918.93
	338.91
49.93
	4.61
0.17
	72.84
2.69

	
	414-9110-630
	Кустарники крупномерные: барбарис обыкновенный (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	474
	(298.38)
	
	(141432.12)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	64614.64
	15475.81
	8886.68
1328.41
	
	1372.64
70.94

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	64614.64
	15475.81
	8886.68
1328.41
	
	1372.64
70.94

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	146060.69
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	38363.80
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	12537.53
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	200294.70
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	148229.75
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	532948.94
	146060.69
	38363.80
12537.53
	
	1372.64
70.94

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	155045.62
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	687994.56
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	95158.93
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	783153.49
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	15663.07
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	143786.98
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	942603.54
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	942603.54
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	942603.54
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Приложение № 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:

__________В.А. Галич 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №7

ремонт асфальтового покрытия контейнерной площадки по адресу: Гатчинское ш., 13/3

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 111297.87 руб.

Нормативная трудоемкость: 60.54 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 7016.68 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.


	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 подготовительные работы

	1
	ТЕРр 68-1-014-1
	Разборка бортовых камней: На бетонном основании 
	100 м
	0.06
	1303,58
778.50
	525.08
113.93
	78.21
	46.71
	31.50
6.84
	68.26
9.40
	4.10
0.56

	2
	ТЕРр 68-1-010-2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: Без применения укладчиков асфальтобетона (2 см)
	100 т
	0.061468
[127/1000*12.1*4/100]
	3476,34
1109.81
	2342.43
492.56
	213.68
	68.22
	143.98
30.28
	85.72
31.22
	5.27
1.92

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	6.208268
	(2339.82)
	
	(14526.23)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	291.89
	114.93
	175.48
37.12
	
	9.37
2.48

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	291.89
	114.93
	175.48
37.12
	
	9.37
2.48

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1084.71
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	949.52
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	350.34
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	6.05
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	14526.23
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	16566.51
	1084.71
	949.52
350.34
	
	9.37
2.48

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	1402.90
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	17969.41
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	861.03
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	18830.44
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	376.61
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3457.27
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22664.32
	
	
	
	

	Раздел 2 установка поребрика

	1
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.4
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	1531.53
	375.98
	40.04
5.60
	76.08
0.72
	30.43
0.29

	
	403-9008-501
	Камни бортовые бр-100х30х15, гост 6665-91 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	40
	(302.98)
	
	(12119.20)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.01
[40/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	40.55
	2.75
	37.65
3.97
	24.19
20.60
	0.24
0.21

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	1.26
[1*1.26]
	(830.16)
	
	(1046.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1572.08
	378.73
	77.69
9.57
	
	30.67
0.50

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1572.08
	378.73
	77.69
9.57
	
	30.67
0.50

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3574.45
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	420.38
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	90.32
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	4561.93
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	13165.20
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	21721.96
	3574.45
	420.38
90.32
	
	30.67
0.50

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3582.68
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	25304.64
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2198.86
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	27503.50
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	550.07
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	5049.64
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	33103.21
	
	
	
	

	Раздел 3 асфальтирование

	1
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.127
	5199,40
580.61
	3400.44
108.49
	660.33
	73.74
	431.86
13.78
	38.30
4.83
	4.86
0.61

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	12.3698
[127*97.4/1000]
	(2593.68)
	
	(32083.30)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов   к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1 т
	0.0762
[127/1000*0.6]
	46,89
0
	46.89
13.04
	3.57
	0
	3.57
0.99
	0
0.66
	0
0.05

	
	101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	0.078486
	(12120.62)
	
	(951.30)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	663.90
	73.74
	435.43
14.77
	
	4.86
0.66

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	663.90
	73.74
	435.43
14.77
	
	4.86
0.66

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	695.96
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.863
	
	
	2552.93
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	139.40
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	683.44
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	33034.60
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	36966.93
	695.96
	2552.93
139.40
	
	4.86
0.66

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	816.65
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	37783.58
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	501.22
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	38284.80
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	765.70
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	7029.09
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	46079.59
	
	
	
	

	Раздел 4 газоны

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.34
	2021,66
446.66
	0
0
	687.36
	151.86
	0
0
	40.00
0
	13.60
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.34
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	149.08
	24.19
	117.55
17.35
	5.99
2.74
	2.04
0.93

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	0.68
	(150.39)
	
	(102.27)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	836.44
	176.05
	117.55
17.35
	
	15.64
0.93

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	836.44
	176.05
	117.55
17.35
	
	15.64
0.93

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1661.56
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	507.46
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	163.75
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	2701.17
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	102.27
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	4972.46
	1661.56
	507.46
163.75
	
	15.64
0.93

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	1784.42
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	6756.88
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1095.19
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	7852.07
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	157.04
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1441.64
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	9450.75
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	111297.87
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	111297.87
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Приложение № 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

__________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №4

устройство контейнерной площадки по адресу: ул. Гражданская, 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 440664.12 руб.

Нормативная трудоемкость: 112.41 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 13019.35 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Основания

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 25 см уширение к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.7875
[315*0.25/100]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1986.83
	139.52
	1838.80
202.73
	15.72
13.88
	12.38
10.93

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	86.625
[78.75*1.1]
	(279.19)
	
	(24184.83)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 15 см уширение к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.4725
[315*0.15/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1916.20
	130.00
	1779.06
187.38
	24.19
20.60
	11.43
9.73

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	59.535
[47.25*1.26]
	(830.16)
	
	(49423.58)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.02
[80/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	81.10
	5.50
	75.30
7.93
	24.19
20.60
	0.48
0.41

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.52
[2*1.26]
	(830.16)
	
	(2092.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3984.13
	275.02
	3693.16
398.04
	
	24.29
21.07

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3984.13
	275.02
	3693.16
398.04
	
	24.29
21.07

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	2595.64
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	19983.69
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	3756.70
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	65.22
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	75700.41
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	98344.96
	2595.64
	19983.69
3756.70
	
	24.29
21.07

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	6210.05
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	104555.01
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	3811.40
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	108366.41
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	2167.33
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	19896.07
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	130429.81
	
	
	
	

	Раздел 2 Разборка грунта

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2, 48 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.1512
[315*0.48/1000]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	1123.57
	34.40
	1088.21
179.77
	20.76
60.20
	3.14
9.10

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1123.57
	34.40
	1088.21
179.77
	
	3.14
9.10

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1123.57
	34.40
	1088.21
179.77
	
	3.14
9.10

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	324.67
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.75
	
	
	5169.00
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1696.67
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	4.25
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	5497.92
	324.67
	5169.00
1696.67
	
	3.14
9.10

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	70.5
	
	
	1425.04
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	6922.96
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	970.24
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	7893.20
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	157.86
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1449.19
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	9500.25
	
	
	
	

	Раздел 3 Перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	272.16
[151.2*1.8]
	103,85
0
	103.85
0
	28263.82
	0
	28263.82
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	28263.82
	0
	28263.82
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	28263.82
	0
	28263.82
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	5087.49
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	33351.31
	
	
	
	

	Раздел 4 Установка поребрика

	1
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.8
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	76.08
0.72
	60.86
0.58

	
	403-9008-501
	Камни бортовые бр-100х30х15, гост 6665-91 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	80
	(302.98)
	
	(24238.40)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	
	60.86
0.58

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	
	60.86
0.58

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	7097.00
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	433.31
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	105.71
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	9122.64
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	24238.40
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	40891.35
	7097.00
	433.31
105.71
	
	60.86
0.58

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	7041.37
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	47932.72
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	4321.63
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	52254.35
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1045.09
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	9593.90
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	62893.34
	
	
	
	

	Раздел 5 Асфальтирование

	1
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	0.315
	4443,58
504.88
	2720.35
86.79
	1399.73
	159.04
	856.91
27.34
	38.30
4.83
	12.06
1.52

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	29.3265
[315*93.1/1000]
	(2339.82)
	
	(68618.73)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	0.315
	4443,58
504.88
	2720.35
86.79
	1399.73
	159.04
	856.91
27.34
	38.30
4.83
	12.06
1.52

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	30.681
[315*97.4/1000]
	(2593.68)
	
	(79576.70)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2799.46
	318.08
	1713.82
54.68
	
	24.12
3.04

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2799.46
	318.08
	1713.82
54.68
	
	24.12
3.04

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3002.04
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.695
	
	
	9760.20
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	516.07
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	3390.31
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	148195.43
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	164347.98
	3002.04
	9760.20
516.07
	
	24.12
3.04

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3439.30
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	167787.28
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2110.87
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	169898.15
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3397.96
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	31193.30
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	204489.41
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	440664.12
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	440664.12
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Приложение № 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

__________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 4/1

строительство газона, посадки по адресу: ул. Гражданская, 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 538137.87 руб.

Нормативная трудоемкость: 622.07 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 66631.43 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Газоны посадки

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	7.77
	2021,66
446.66
	0
0
	15708.30
	3470.55
	0
0
	40.00
0
	310.80
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	7.77
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	3407.06
	552.91
	2686.32
396.58
	5.99
2.74
	46.54
21.29

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	15.54
	(150.39)
	
	(2337.06)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 47-01-001-1
	Планировка участка: Механизированным способом  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	7.77
	32,49
0
	32.49
5.53
	252.45
	0
	252.45
42.97
	0
0.28
	0
2.18

	4
	ТЕР 47-01-001-4
	Планировка участка: Очистка участка от мусора  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	7.77
	42,85
42.85
	0
0
	332.94
	332.94
	0
0
	3.91
0
	30.38
0

	5
	ТЕР 47-01-006-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли: До 100  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 ям
	1
	636,91
207.46
	0
0
	636.91
	207.46
	0
0
	18.93
0
	18.93
0

	6
	ТЕР 47-01-009-3
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 шт.
	1
	610,80
188.42
	251.99
35.66
	610.81
	188.42
	251.99
35.66
	13.92
1.84
	13.92
1.84

	
	414-9001-687
	Деревья: сосна обыкновенная, высота 2,0-2,5 м (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	10
	(5220.33)
	
	(52203.30)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 47-01-031-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: До 100  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	13
	381,85
119.35
	0
0
	4964.05
	1551.55
	0
0
	10.89
0
	141.57
0

	8
	ТЕР 47-01-033-1
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: Однорядную и вьющихся растений  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	13
	80,97
58.16
	21.45
3.16
	1052.61
	756.08
	278.85
41.08
	4.61
0.17
	59.93
2.21

	
	414-9110-630
	Кустарники крупномерные: барбарис обыкновенный (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	390
	(298.38)
	
	(116368.20)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	26965.13
	7059.91
	3469.61
516.29
	
	622.07
27.52

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	26965.13
	7059.91
	3469.61
516.29
	
	622.07
27.52

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	66631.43
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	14978.31
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	4872.75
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	81783.60
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	170908.56
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	334301.90
	66631.43
	14978.31
4872.75
	
	622.07
27.52

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	69902.49
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	404204.39
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	42902.51
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	447106.90
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	8942.14
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	82088.83
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	538137.87
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	538137.87
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	538137.87
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Приложение № 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №6

строительство парковки по адресу: Кингисеппское ш., 12/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010

Сметная стоимость: 452061.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 116.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 13798.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.12642
[294*0.43/1000]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	939.43
	28.76
	909.87
150.31
	20.76
60.20
	2.62
7.61

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	939
	29
	910
150
	
	3
8

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	939
	29
	910
150
	
	3
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	274
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.75
	
	
	4322
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1416
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	4599
	274
	4322
1416
	
	3
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	1239
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	5838
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	811
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	6649
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	133
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1220.76
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	8003
	
	
	
	

	Раздел 2 песок щебень б/к

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 20 см парковка к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.588
[294*0.2/100]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1483.50
	104.18
	1372.97
151.37
	15.72
13.88
	9.24
8.16

	
	408-9040-011
	Песок для строительных работ природный, морской (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	64.68
[58.8*1.1]
	(476.32)
	
	(30808.38)
	
	
	
	

	2
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 15 см парковка к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.441
[294*0.15/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1788.45
	121.33
	1660.45
174.89
	24.19
20.60
	10.67
9.08

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	55.566
[44.1*1.26]
	(914.13)
	
	(50794.55)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.02125
[85*0.25*0.1/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	86.18
	5.85
	80.01
8.43
	24.19
20.60
	0.51
0.44

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.6775
[2.125*1.26]
	(914.13)
	
	(2447.58)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.85
	3832,33
939.95
	103.60
17.50
	3257.48
	798.96
	88.06
14.88
	76.08
0.72
	64.67
0.61

	
	403-9008-518
	Камни бортовые бр100.30-15 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	85
	(449.41)
	
	(38199.85)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6616
	1030
	3201
350
	
	85
18

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6616
	1030
	3201
350
	
	85
18

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	9721
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.41
	
	
	17317
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	3303
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	9748
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	122250
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	159037
	9721
	17317
3303
	
	85
18

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	12732
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	171769
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	7814
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	179583
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3592
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	32971.50
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	216146
	
	
	
	

	Раздел 3 асфальтирование

	1
	ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.294
	5199,40
580.61
	3400.44
108.50
	1528.62
	170.70
	999.73
31.90
	38.30
4.83
	11.26
1.42

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	27.3714
[294/1000*93.1]
	(2339.82)
	
	(64044.15)
	
	
	
	

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(430.3)
	
	(1721.20)
	
	
	
	

	2
	ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.294
	5199,40
580.61
	3400.44
108.50
	1528.62
	170.70
	999.73
31.90
	38.30
4.83
	11.26
1.42

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	28.6356
[294/1000*97.4]
	(2593.68)
	
	(74271.58)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3057
	341
	1999
64
	
	23
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3057
	341
	1999
64
	
	23
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3218
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.863
	
	
	11720
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	604
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	3163
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	140037
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	158139
	3218
	11720
604
	
	23
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3736
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	161875
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2293
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	164168
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3283
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	30141.18
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	197592
	
	
	
	

	Раздел 5 перевозка

	1
	3.1-311-01-102-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	1.1328
[8*0.059*2.4]
	35,33
0
	35.33
0
	40.02
	0
	40.02
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	228.6888
[8*0.059*2.4+294*0.43*1.8]
	103,85
0
	103.85
0
	23749.33
	0
	23749.33
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	23789
	0
	23789
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	23789
	0
	23789
0
	
	0
0

	
	
	Налог на доб
	%
	18
	
	
	4282.02
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	28071
	
	
	
	

	Раздел 6 разборка б/к

	1
	ТЕРр 68-01-014-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0.08
	1303,58
778.50
	525.08
113.93
	104.29
	62.28
	42.01
9.11
	68.26
9.40
	5.46
0.75

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	104
	62
	42
9
	
	5
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	104
	62
	42
9
	
	5
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	585
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	227
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	85
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	812
	585
	227
85
	
	5
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	655
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1467
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	402
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1869
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	37
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	343.08
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2249
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	452061
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	452061
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Приложение № 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

__________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 6/1

строительство газона, посадки по адресу: Кингисеппское ш., 12/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 550361.82 руб.

Нормативная трудоемкость: 686.85 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 73405.74 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Газоны посадки

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	10
	2021,66
446.66
	0
0
	20216.60
	4466.60
	0
0
	40.00
0
	400.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	10
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	4384.90
	711.60
	3457.30
510.40
	5.99
2.74
	59.90
27.40

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	20
	(150.39)
	
	(3007.80)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 47-01-001-1
	Планировка участка: Механизированным способом  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	10
	32,49
0
	32.49
5.53
	324.90
	0
	324.90
55.30
	0
0.28
	0
2.80

	4
	ТЕР 47-01-001-4
	Планировка участка: Очистка участка от мусора  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	10
	42,85
42.85
	0
0
	428.50
	428.50
	0
0
	3.91
0
	39.10
0

	5
	ТЕР 47-01-006-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли: До 100  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 ям
	1
	636,91
207.46
	0
0
	636.91
	207.46
	0
0
	18.93
0
	18.93
0

	6
	ТЕР 47-01-009-3
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 шт.
	1
	610,80
188.42
	251.99
35.66
	610.81
	188.42
	251.99
35.66
	13.92
1.84
	13.92
1.84

	
	414-9001-687
	Деревья: сосна обыкновенная, высота 2,0-2,5 м (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	10
	(5220.33)
	
	(52203.30)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 47-01-031-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: До 100  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	10
	381,85
119.35
	0
0
	3818.50
	1193.50
	0
0
	10.89
0
	108.90
0

	8
	ТЕР 47-01-033-1
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: Однорядную и вьющихся растений  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	10
	80,97
58.16
	21.45
3.16
	809.70
	581.60
	214.50
31.60
	4.61
0.17
	46.10
1.70

	
	414-9110-630
	Кустарники крупномерные: барбарис обыкновенный (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	300
	(298.38)
	
	(89514.00)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	31230.82
	7777.68
	4248.69
632.96
	
	686.85
33.74

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	31230.82
	7777.68
	4248.69
632.96
	
	686.85
33.74

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	73405.74
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	18341.59
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	5973.88
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	95561.34
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	144725.10
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	332033.77
	73405.74
	18341.59
5973.88
	
	686.85
33.74

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	77601.52
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	409635.29
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	47627.77
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	457263.06
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	9145.26
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	83953.50
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	550361.82
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	550361.82
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	550361.82
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Согласовано: 

Утверждаю: 

_____________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №2

ремонт асфальтового покрытия  по адресу: пр. Ленина, 57

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:март 2010 г.

Сметная стоимость: 492017.55 руб.

Нормативная трудоемкость: 333.13 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 36530.44 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 подготовительные работы

	1
	ТЕРр 68-1-014-1
	Разборка бортовых камней: На бетонном основании 
	100 м
	0.62
	1303,58
778.50
	525.08
113.93
	808.22
	482.67
	325.55
70.64
	68.26
9.40
	42.32
5.83

	2
	ТЕРр 68-1-010-2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: Без применения укладчиков асфальтобетона толщинрй слоя 2 см 
	100 т
	0.178112
[368/1000*12.1*4/100]
	3476,34
1109.81
	2342.43
492.56
	619.17
	197.67
	417.21
87.73
	85.72
31.22
	15.27
5.56

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	17.989312
	(2339.82)
	
	(42091.75)
	
	
	
	

	3
	ТЕРр 68-1-012-4
	Разборка покрытий и оснований: Асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 
	100 м3
	0.0054
[12/100*0.05*0.9]
	5132,41
2620.79
	2511.62
509.52
	27.71
	14.15
	13.56
2.75
	243.35
41.39
	1.31
0.22

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1455.10
	694.49
	756.32
161.12
	
	58.90
11.61

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1455.10
	694.49
	756.32
161.12
	
	58.90
11.61

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	6554.60
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	4092.45
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1520.65
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	17.54
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	42091.75
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	52756.34
	6554.60
	4092.45
1520.65
	
	58.90
11.61

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	7894.36
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	60650.70
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	4845.15
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	65495.85
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1309.92
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	12025.04
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	78830.81
	
	
	
	

	Раздел 2 Основания из щебня

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.0155
[62/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	62.85
	4.26
	58.36
6.15
	24.19
20.60
	0.37
0.32

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	1.575
[1.25*1.26]
	(830.16)
	
	(1307.50)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд (25%) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.138
[368/100*0.15*0.25]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	559.66
	37.97
	519.60
54.73
	24.19
20.60
	3.34
2.84

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	17.388
[13.8*1.26]
	(830.16)
	
	(14434.82)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	622.51
	42.23
	577.96
60.88
	
	3.71
3.16

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	622.51
	42.23
	577.96
60.88
	
	3.71
3.16

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	398.57
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	3127.34
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	574.59
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	9.49
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	15742.32
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	19277.72
	398.57
	3127.34
574.59
	
	3.71
3.16

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	951.36
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	20229.08
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	583.90
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	20812.98
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	416.26
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3821.26
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25050.50
	
	
	
	

	Раздел 3 прочие работы

	1
	3.1-311-01-102-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (б/к, а/б от разборки и фрезерования) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	45.2112
[62*0.059*2.4+12*0.05*0.9*2.2+356*0.05*0.9*2.2]
	35,33
0
	35.33
0
	1597.31
	0
	1597.31
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3020-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	45.2112
	88,27
0
	88.27
0
	3990.79
	0
	3990.79
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5588.10
	0
	5588.10
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5588.10
	0
	5588.10
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1005.86
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	6593.96
	
	
	
	

	Раздел 4 Установка б/камней

	1
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.62
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	2373.87
	582.77
	62.06
8.68
	76.08
0.72
	47.17
0.45

	
	403-9008-501
	Камни бортовые бр-100х30х15, гост 6665-91 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	62
	(302.98)
	
	(18784.76)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2373.87
	582.77
	62.06
8.68
	
	47.17
0.45

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2373.87
	582.77
	62.06
8.68
	
	47.17
0.45

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	5500.18
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	335.81
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	81.92
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	7070.04
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	18784.76
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	31690.79
	5500.18
	335.81
81.92
	
	47.17
0.45

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	5457.06
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	37147.85
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	3349.26
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	40497.11
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	809.94
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	7435.27
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	48742.32
	
	
	
	

	Раздел 5 фрезерование, асфальтирование

	1
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	0.368
	4443,58
504.88
	2720.35
86.79
	1635.24
	185.80
	1001.09
31.94
	38.30
4.83
	14.09
1.78

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	35.8432
[368*97.4/1000]
	(2593.68)
	
	(92965.79)
	
	
	
	

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	4
	(430.3)
	
	(1721.20)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-03-009-1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	3.56
	2842,02
41.86
	2793.25
98.65
	10117.59
	149.02
	9943.97
351.19
	3.49
5.46
	12.42
19.44

	3
	ТЕР 27-06-026-1
	Розлив вяжущих материалов   к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1 т
	0.2208
[368/1000*0.6]
	46,89
0
	46.89
13.04
	10.35
	0
	10.35
2.88
	0
0.66
	0
0.15

	
	101-1797
	Эмульсия битумно-дорожная (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	0.227424
	(12120.62)
	
	(2756.52)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	11763.18
	334.82
	10955.41
386.01
	
	26.51
21.37

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	11763.18
	334.82
	10955.41
386.01
	
	26.51
21.37

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3160.03
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.863
	
	
	64231.57
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	3643.16
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	2089.02
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	97443.51
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	166924.13
	3160.03
	64231.57
3643.16
	
	26.51
21.37

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	6650.80
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	173574.93
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	4081.91
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	177656.84
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3553.14
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	32617.80
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	213827.78
	
	
	
	

	Раздел 6 Газоны

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	4.28
	2021,66
446.66
	0
0
	8652.70
	1911.70
	0
0
	40.00
0
	171.20
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	4.28
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	1876.73
	304.56
	1479.72
218.45
	5.99
2.74
	25.64
11.73

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	8.56
	(150.39)
	
	(1287.34)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	10529.43
	2216.26
	1479.72
218.45
	
	196.84
11.73

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	10529.43
	2216.26
	1479.72
218.45
	
	196.84
11.73

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	20917.06
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	6387.95
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	2061.73
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	34003.25
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1287.34
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	62595.60
	20917.06
	6387.95
2061.73
	
	196.84
11.73

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	22464.07
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	85059.67
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	13787.27
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	98846.94
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1976.94
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	18148.30
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	118972.18
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	492017.55
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	492017.55
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение № 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 8

строительство уширения по адресу: ул. Спирина, 14/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 369820.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 152.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 17414.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.09675
[225*0.43/1000]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	718.96
	22.01
	696.33
115.03
	20.76
60.20
	2.01
5.82

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	719
	22
	696
115
	
	2
6

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	719
	22
	696
115
	
	2
6

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	208
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.75
	
	
	3306
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1085
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	3518
	208
	3306
1085
	
	2
6

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	948
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4466
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	621
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5087
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	102
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	934.02
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	6123
	
	
	
	

	Раздел 2 песок щебень б/к

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 20 см парковка к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.45
[225*0.2/100]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1135.33
	79.73
	1050.74
115.84
	15.72
13.88
	7.07
6.25

	
	408-9040-011
	Песок для строительных работ природный, морской (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	49.5
[45*1.1]
	(476.32)
	
	(23577.84)
	
	
	
	

	2
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 15 см парковка к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.3375
[225*0.15/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1368.72
	92.86
	1270.76
133.84
	24.19
20.60
	8.16
6.95

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	42.525
[33.75*1.26]
	(914.13)
	
	(38873.38)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.01375
[55*0.25*0.1/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	55.76
	3.78
	51.77
5.45
	24.19
20.60
	0.33
0.28

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	1.7325
[1.375*1.26]
	(914.13)
	
	(1583.73)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.55
	3832,33
939.95
	103.60
17.50
	2107.78
	516.97
	56.98
9.62
	76.08
0.72
	41.84
0.40

	
	403-9008-518
	Камни бортовые бр100.30-15 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	55
	(449.41)
	
	(24717.55)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4668
	693
	2430
265
	
	57
14

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4668
	693
	2430
265
	
	57
14

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	6541
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.41
	
	
	13146
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	2501
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	6313
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	88752
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	114753
	6541
	13146
2501
	
	57
14

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	8839
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	123592
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	5425
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	129017
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	2580
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	23687.46
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	155284
	
	
	
	

	Раздел 3 асфальтирование

	1
	ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.225
	5199,40
580.61
	3400.44
108.50
	1169.87
	130.64
	765.10
24.41
	38.30
4.83
	8.62
1.09

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	20.9475
[225/1000*93.1]
	(2339.82)
	
	(49013.38)
	
	
	
	

	2
	ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.225
	5199,40
580.61
	3400.44
108.50
	1169.87
	130.64
	765.10
24.41
	38.30
4.83
	8.62
1.09

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	21.915
[225/1000*97.4]
	(2593.68)
	
	(56840.50)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2340
	261
	1530
49
	
	17
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2340
	261
	1530
49
	
	17
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	2463
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.863
	
	
	8970
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	462
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	2421
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	105854
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	119709
	2463
	8970
462
	
	17
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	2859
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	122568
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1755
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	124323
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	2486
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	22825.62
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	149635
	
	
	
	

	Раздел 4 газоны

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.55
	2021,66
446.66
	0
0
	1111.91
	245.66
	0
0
	40.00
0
	22.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м2
	0.55
	451,25
71.16
	358.48
63.80
	248.18
	39.14
	197.16
35.09
	5.99
2.74
	3.29
1.51

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	1.1
	(150.39)
	
	(165.43)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1360
	285
	197
35
	
	25
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1360
	285
	197
35
	
	25
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	2690
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	850
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	330
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	4369
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	165
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	8074
	2690
	850
330
	
	25
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	2952
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	11026
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1812
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	12838
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	257
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2357.10
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	15452
	
	
	
	

	Раздел 5 перевозка

	1
	3.1-311-01-102-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	0.375948
[45*0.059**2.4]
	35,33
0
	35.33
0
	13.28
	0
	13.28
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	180.522
[45*0.059*2.4+225*0.43*1.8]
	103,85
0
	103.85
0
	18747.21
	0
	18747.21
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	18760
	0
	18760
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	18760
	0
	18760
0
	
	0
0

	
	
	Налог на доб
	%
	18
	
	
	3376.80
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22137
	
	
	
	

	Раздел 6 разборка б/к

	1
	ТЕРр 68-01-014-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0.75
	1303,58
778.50
	525.08
113.93
	977.69
	583.88
	393.81
85.45
	68.26
9.40
	51.20
7.05

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	978
	584
	394
85
	
	51
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	978
	584
	394
85
	
	51
7

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	5512
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	2132
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	802
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	7644
	5512
	2132
802
	
	51
7

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	6173
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	13817
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	3788
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	17605
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	352
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3232.26
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	21189
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	369820
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	369820
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Приложение № 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 3

строительство уширения по адресу: Стрельнинское ш., 6/3

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010

Сметная стоимость: 543970.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 190.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 21869.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.1505
[70*5*0.43/1000]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	1118.38
	34.24
	1083.18
178.94
	20.76
60.20
	3.12
9.06

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1118
	34
	1083
179
	
	3
9

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1118
	34
	1083
179
	
	3
9

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	321
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.75
	
	
	5144
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1689
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	5469
	321
	5144
1689
	
	3
9

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	1474
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	6943
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	965
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	7908
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	158
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1451.88
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	9518
	
	
	
	

	Раздел 2 песок щебень б/к

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 20 см парковка к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.7
[350*0.2/100]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1766.07
	124.02
	1634.49
180.20
	15.72
13.88
	11.00
9.72

	
	408-9040-011
	Песок для строительных работ природный, морской (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	77
[70*1.1]
	(476.32)
	
	(36676.64)
	
	
	
	

	2
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 15 см парковка к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.525
[350*0.15/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	2129.11
	144.44
	1976.73
208.20
	24.19
20.60
	12.70
10.82

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	66.15
[52.5*1.26]
	(914.13)
	
	(60469.70)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.0175
[70*0.25*0.1/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	70.96
	4.81
	65.89
6.94
	24.19
20.60
	0.42
0.36

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.205
[1.75*1.26]
	(914.13)
	
	(2015.66)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.7
	3832,33
939.95
	103.60
17.50
	2682.64
	657.97
	72.52
12.25
	76.08
0.72
	53.26
0.50

	
	403-9008-518
	Камни бортовые бр100.30-15 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	70
	(449.41)
	
	(31458.70)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6649
	931
	3750
408
	
	77
21

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6649
	931
	3750
408
	
	77
21

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	8787
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.41
	
	
	20288
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	3851
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	8047
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	130621
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	167742
	8787
	20288
3851
	
	77
21

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	12355
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	180097
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	7583
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	187680
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3754
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	34458.12
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	225892
	
	
	
	

	Раздел 3 асфальтирование

	1
	ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.35
	5199,40
580.61
	3400.44
108.50
	1819.78
	203.21
	1190.15
37.97
	38.30
4.83
	13.40
1.69

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	32.585
[350/1000*93.1]
	(2339.82)
	
	(76243.03)
	
	
	
	

	2
	ТЕР Дополнения № 1 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы ""VOGELE"" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.35
	5199,40
580.61
	3400.44
108.50
	1819.78
	203.21
	1190.15
37.97
	38.30
4.83
	13.40
1.69

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	34.09
[350/1000*97.4]
	(2593.68)
	
	(88418.55)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3640
	406
	2380
76
	
	27
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3640
	406
	2380
76
	
	27
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3832
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.863
	
	
	13954
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	717
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	3768
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	164662
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	186217
	3832
	13954
717
	
	27
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	4447
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	190664
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2729
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	193393
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3868
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	35506.98
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	232768
	
	
	
	

	Раздел 4 газоны

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.7
	2021,66
446.66
	0
0
	1415.16
	312.66
	0
0
	40.00
0
	28.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м2
	0.7
	451,25
71.16
	358.48
63.80
	315.87
	49.81
	250.94
44.66
	5.99
2.74
	4.19
1.92

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	1.4
	(150.39)
	
	(210.55)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1731
	362
	251
45
	
	32
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1731
	362
	251
45
	
	32
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3417
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	1084
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	425
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	5563
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	211
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10275
	3417
	1084
425
	
	32
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3756
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	14031
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2305
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	16336
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	327
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2999.34
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	19662
	
	
	
	

	Раздел 5 перевозка

	1
	3.1-311-01-102-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	10.62
[75*0.059*2.4]
	35,33
0
	35.33
0
	375.20
	0
	375.20
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	281.52
[75*0.059*2.4+350*0.43*1.8]
	103,85
0
	103.85
0
	29235.85
	0
	29235.85
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	29611
	0
	29611
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	29611
	0
	29611
0
	
	0
0

	
	
	Налог на доб
	%
	18
	
	
	5329.98
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	34941
	
	
	
	

	Раздел 6 разборка б/к

	1
	ТЕРр 68-01-014-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0.75
	1303,58
778.50
	525.08
113.93
	977.69
	583.88
	393.81
85.45
	68.26
9.40
	51.20
7.05

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	978
	584
	394
85
	
	51
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	978
	584
	394
85
	
	51
7

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	5512
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	2132
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	802
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	7644
	5512
	2132
802
	
	51
7

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	6173
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	13817
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	3788
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	17605
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	352
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3232.26
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	21189
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	543970
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	543970
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Согласовано: 

Утверждаю: 

__________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 12

текущий ремонт а/б покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:март 2010 г.

Сметная стоимость: 842410.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 544.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 56817.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 асфальтирование

	1
	ТЕРр 68-01-040-5
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную
	100 м2
	4
	4159,15
572.88
	3494.57
314.81
	16636.60
	2291.52
	13978.28
1259.24
	51.75
22.07
	207.00
88.28

	
	(410-0111)
	Лом асфальтобетона
	т
	43.2
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	48.7
[100*4*121.75/1000]
	(2593.68)
	
	(126312.22)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-01-040-7
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком
	100 м2
	4
	4222,33
338.19
	3232.74
205.95
	16889.32
	1352.76
	12930.96
823.80
	30.55
14.05
	122.20
56.20

	
	(410-0111)
	Лом асфальтобетона
	т
	43.2
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	48.7
[100*4*121.75/1000]
	(2593.68)
	
	(126312.22)
	
	
	
	

	3
	ТЕРр 68-1-040-3
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную 
	100 мест
	0.4
	14184,27
4125.79
	9829.23
1258.28
	5673.71
	1650.32
	3931.69
503.31
	372.60
0
	149.04
0

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	11.9
	(2593.68)
	
	(30864.79)
	
	
	
	

	4
	ТЕРр 68-1-040-1
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 1 м2 с укладкой асфальтобетона вручную 
	100 мест
	0.4
	6098,87
1739.76
	4313.26
513.82
	2439.54
	695.90
	1725.30
205.53
	157.16
0
	62.86
0

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	2.476
	(2593.68)
	
	(6421.95)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	41639
	5990
	32566
2792
	
	541
144

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	41639
	5990
	32566
2792
	
	541
144

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	56534
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.863
	
	
	190934
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	26351
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	13613
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	289911
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	550993
	56534
	190934
26351
	
	541
144

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	81028
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	632021
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	49731
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	681752
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	13635
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	125169.66
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	820557
	
	
	
	

	Раздел 2 щебень

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.11
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	446.09
	30.26
	414.17
43.62
	24.19
20.60
	2.66
2.27

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	12.1
[11*1.1]
	(830.16)
	
	(10044.94)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	446
	30
	414
44
	
	3
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	446
	30
	414
44
	
	3
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	283
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	2240
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	415
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	10045
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	12576
	283
	2240
415
	
	3
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	682
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	13258
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	419
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13677
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	274
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2511.18
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	16462
	
	
	
	

	Раздел 3 перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	44
[20*2.2]
	103,85
0
	103.85
0
	4569.40
	0
	4569.40
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4569
	0
	4569
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4569
	0
	4569
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	822.42
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	5391
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	842410
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	842410
	
	
	
	


Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Приложение № 2

к Тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

__________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №1

ремонт асфальтового покрытия  по адресу:п. Хвойный

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:март 2010 г.

Сметная стоимость: 418364.27 руб.

Нормативная трудоемкость: 124.46 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 13747.77 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Подготовительные работы

	1
	ТЕРр 68-1-010-2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: Без применения укладчиков асфальтобетона толщинрй слоя 2 см 
	100 т
	0.2904
[600/1000*12.1*4/100]
	3476,34
1109.81
	2342.43
492.56
	1009.53
	322.29
	680.24
143.04
	85.72
31.22
	24.89
9.07

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	29.3304
	(2339.82)
	
	(68627.86)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-1-012-4
	Разборка покрытий и оснований: Асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 
	100 м3
	0.27
[600/100*0.05*0.9]
	5132,41
2620.79
	2511.62
509.52
	1385.75
	707.61
	678.14
137.57
	243.35
41.39
	65.70
11.18

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2395.28
	1029.90
	1358.38
280.61
	
	90.59
20.25

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2395.28
	1029.90
	1358.38
280.61
	
	90.59
20.25

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	9720.20
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	7350.19
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	2648.40
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	28.62
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	68627.86
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	85726.87
	9720.20
	7350.19
2648.40
	
	90.59
20.25

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	12091.54
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	97818.41
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	7421.16
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	105239.57
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	2104.79
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	19321.98
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	126666.34
	
	
	
	

	Раздел 2 Основания из щебня

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд (50%) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.45
[600/100*0.15*0.5]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1824.95
	123.81
	1694.34
178.46
	24.19
20.60
	10.89
9.27

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	56.7
[45*1.26]
	(830.16)
	
	(47070.07)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1824.95
	123.81
	1694.34
178.46
	
	10.89
9.27

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1824.95
	123.81
	1694.34
178.46
	
	10.89
9.27

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1168.52
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	9168.07
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1684.31
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	27.81
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	47070.07
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	57434.47
	1168.52
	9168.07
1684.31
	
	10.89
9.27

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	2788.93
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	60223.40
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1711.70
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	61935.10
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1238.70
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	11371.28
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	74545.08
	
	
	
	

	Раздел 3 прочие работы

	1
	3.1-311-01-102-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (б/к, а/б от разборки и фрезерования) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	59.4
[27*2.2]
	35,33
0
	35.33
0
	2098.60
	0
	2098.60
0
	0
0
	0
0

	2
	310-3020-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	59.4
[27*2.2]
	88,27
0
	88.27
0
	5243.24
	0
	5243.24
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	7341.84
	0
	7341.84
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	7341.84
	0
	7341.84
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1321.53
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	8663.37
	
	
	
	

	Раздел 4 Асфальтирование

	1
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	0.6
	4443,58
504.88
	2720.35
86.79
	2666.15
	302.93
	1632.21
52.07
	38.30
4.83
	22.98
2.90

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	т
	58.44
[600*97.4/1000]
	(2593.68)
	
	(151574.66)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2666.15
	302.93
	1632.21
52.07
	
	22.98
2.90

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2666.15
	302.93
	1632.21
52.07
	
	22.98
2.90

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	2859.05
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.863
	
	
	9569.65
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	491.44
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	3228.87
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	151574.66
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	167232.23
	2859.05
	9569.65
491.44
	
	22.98
2.90

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3275.44
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	170507.67
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	81
	
	
	2713.90
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	173221.57
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3464.43
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	31803.48
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	208489.48
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	418364.27
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	418364.27
	
	
	
	


Составил: ___________________   А.В. Мартынов

Проверил: ___________________  
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