Утверждено Постановлением  Местной Администрации
МО г.Красное Село от 23.06.2010 года № ___
ТОМ 3 (с изменениями от 23.06.2010)
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого АУКЦИОНА

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение комплекса работ по благоустройству территорий МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО в 2010 году
техническое задание
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта
1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса работ по благоустройству территорий муниципального образования.
2. Начальная (максимальная) цена контракта:
	№ лота
	Наименование и описание лота
	Начальная (максимальная) цена лота  (рублей)

	лот № 1
	Выполнение комплекса работ по благоустройству территорий по адресам, указанным в приложении 1 к тому 3

	3012597,85



2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является: выполнение комплекса работ на территориях муниципального образования города Красное Село.
2. Основанием для выполнения работ является Целевая программа благоустройства и озеленения муниципального образования города Красное Село на 2010 год».
3. Источник финансирования

1. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет муниципального образования города Красное Село на 2010 год.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Сроки и порядок оплаты:

2.1. Стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту определяется на основании текущей стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам.

2.2. Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ следует производить в уровне цен, приходящемся на месяц подписания акта о приемке выполненных работ отчетного периода на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов сложившихся на данный период.

2.3. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете муниципального контракта.

2.4. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с п. 2.1-2.3 пункта 4 раздела 1, но не более стоимости, указанной в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 и в сметах Заказчика, являющихся приложениями к настоящему тому 3 (Приложение № 2).

2.5. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в пределах выделенного финансирования. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленная на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения.
2.6. В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в формах № КС-3 № КС-2 фактически выполненным работам и их стоимости, определенной контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика.

2.7.Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.8. Оплата дополнительных работ производится за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные локальной сметой.
3. Авансирование предусмотрено в размере до 30% цены контракта.
5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Работы выполняются по адресам, определенным Приложением 1 к тому 3.
2. Условия и сроки выполнения работ:
2.1 Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи объекта для производства работ Подрядчику.
2.2 Срок окончания работ: не позднее 6-ти недель с даты подписания акта передачи объекта для производства работ Подрядчику.
6. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется на основании стоимости выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение 2 тома 3)

1.2. Расценки по всем видам подрядных работ указаны согласно пункту 2 письма КЭРППиТ Правительства Санкт- Петербурга от 4 сентября 2008г. № 08/14866 в новой редакции территориальной сметно-нормативной базы - ТСНБ «ГосЭталон 1.1»: на строительные работы (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001 СПб). 

1.3. К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства, осуществляемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением КЭРППиТ Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2010г. № 411-р на май месяц 2010 г.

1.4. Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам ремонтно-строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004).

1.5. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться Заказчиком как начальная (максимальная) цена выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение №2 тома3), уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1. Количественные характеристики (объем) работ определяются в соответствии с локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью тома 3.
8. Требования к качеству и безопасности работ

1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования  нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК РФ).
2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых  материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ. 

3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. №80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, от 17.09.2001г., официальное издание, Москва Госстрой России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год.

4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 05.01.1995г.).
5. Обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ.
6. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке законченных работ. Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003г. №1112-ра «об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петрбурге (Санкт-Петербургские новости, № 105-106, 06.06.2003г., Вестник Администрации Санкт-Петербурга, №6, 30.06.2003г., Строительный еженедельник, №29, 04.08.2003г., Стройинфом, №7, июль 2003г.). Запрещается: складировать, сжигать мусор.
7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на прилегающей территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, подземных коммуникаций.

8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
9. После проведения работ Подрядчик обязан провести экспертизу по контролю качества асфальтобетонных смесей методом испытания кернов (вырубок) на соответствие нормативным требованиям по коэффициенту уплотнения (требования СНиП 3.06.03-85) и водонасыщению (требования ГОСТ 9128-97 для асфальтобетона) с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии на выполнение экспертных работ.

10. Качество выполненных работ должно соответствовать СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП III -10-75.
9. Требования к техническим характеристикам работ

1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих глав СНиП 3.06.03-85 , СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75.
2. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2008 г. №4 «Об утверждении правил производства земельных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга» перед началом работ оформить ордер на производство плановых работ в Государственной административно-технической инспекции и предоставить копию, заверенную печатью, Заказчику.
3. До начала работ и после завершения работ Подрядчик обязан произвести фотофиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения.
4. До начала производства земляных работ, связанных со строительством (устройством) площадок, уширением проездов, вызвать на место представителей организаций, имеющих подземные инженерные сети (ГУП ТЭК СПб, Городское газовое хозяйство «Ленгаз», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», кабельные сети, Телефонный узел «Петерстар», ОАО «Северо-западный Телеком»).
5. Растительный грунт, подлежащий снятию на участках уширения проездов, площадок, должен быть срезан на глубину 50 см, перемещен в специально выделенные места для временного складирования с последующим вывозом. Возможность использования срезанного растительного грунта для последующего озеленения не допускается.
6. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, песка, асфальтобетонных смесей при производстве работ должно соответствовать требованиям (вид, марка, размер фракций), указанным в локальных сметах заказчика (Приложения № 2).
7. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и песка производить от высших отметок к низшим.
8. Поверхность корыта под основание площадок должна иметь уклон в направлении стока воды. Гравий и щебень уплотнить до устойчивого их положения.
9. Срезку асфальтовых покрытий выполнять на участках территорий малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000мм с последующим окучиванием и вывозом лома асфальтобетона для переработки.

10. Разборка а/бетонных покрытий проездов, подходов, тротуаров и отмосток осуществлять с помощью отбойных молотков с последующим окучиванием и вывозом лома асфальтобетона.
11. Вывоз бортовых камней, полученных при разборке участков дворовых территорий, вывезти на городские свалки сразу после снятия. Складирование указанных материалов на придомовой территории запрещено.
12. Регулировку колодцев выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев отбойными молотками с последующим регулированием высотного положения крышек колодцев. Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не должна быть более 1см.
13. Устройство асфальтобетонных оснований внутриквартальных проездов, подходов к домам, тротуаров должно быть обеспечено отводом поверхностных вод к местам расположения дождеприемных устройств.
14. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей выполнять на проездах, на участках территорий, предусмотренных под уширение проездов, площадок в два слоя асфальтоукладчиками импортного производства, типа «VOGELE» (или эквивалент) средних типоразмеров. Толщина каждого слоя должна соответствовать 4см.

При укладке асфальтобетонных смесей обеспечить бесшовность соединения смежных полос  ранее уложенного асфальтобетона.
15. Устройство асфальтобетонных покрытий отмосток выполнять укладкой асфальтобетонной смеси вручную. Толщина слоя должна соответствовать 4.5 см. Уклон отмосток должен быть не менее 1% и не более 10%. Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10мм.
16. Устройство покрытий дорожек и тротуаров выполнять из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства, типа асфальтоукладчиков «VOGELE» (или эквивалент) малых  типоразмеров. Толщина слоя должна соответствовать 6см.
17. Устройство покрытий на подходах к дому выполнять из горячей асфальтобетонной смеси с укладкой а/бетонной смеси вручную. Толщина слоя должна соответствовать 6 см
18. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду.
19. Бортовые камни устанавливать на бетонное основание, на заранее подготовленный подстилающий выравнивающий слой из щебня. В местах пересечений внутриквартальных проездов устанавливать криволинейные бортовые камни. Швы между камнями должны быть не более 10мм. Швы должны быть заполнены раствором, приготовленным на портландцементе марки не ниже 400. В местах пересечения внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек с тротуарами, подходами к площадкам и проезжей частью улиц бортовые камни заглубить с устройством плавных примыканий для обеспечения проезда детских колясок, въезда транспортных средств.
20. Устройство газонов выполнять вручную с внесением растительной земли с утрамбовкой слоем 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя грунта газонов должна быть ниже окаймляющего бортового камня не более чем на 2 см. Норму высева семян применить: 2 кг на 100м2.
21. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий контракт, с оформлением акта скрытых работ.

22. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого аналога.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик в трёхдневный срок извещает Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче.
2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) приемочной комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.

3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приёмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии.

4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приёмочной комиссии, подписанного всеми членами комиссии.

8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 

1. Минимальный гарантийный срок: для набивных покрытий и объектов озеленения не менее 18 месяцев, для асфальтобетонных покрытий не менее 36 месяцев. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока с даты подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов  не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.
3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень приложений к Тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1 - адресный список благоустройства территорий

2. Приложение № 2 - локальные сметы Заказчика

Приложение №1
к тому 3

Адресный список благоустройства территорий
	№ п/п
	Адрес
	Вид и объем работ
	Стоимость

(руб.)

	1
	п. Хвойный
	асфальтирование – 400 кв.м
набивное покрытие – 300 кв.м
	211380,99
168703,00

	2
	ул. Спирина, 18
	асфальтирование 325 кв.м
	455879,33

	3
	Кингисеппское ш., 10/2
	асфальтирование- 350 кв.м
	575796,00

	4
	пр. 25 Октября, 13 (напротив)
	асфальтирование- 315 кв.м

озеленение- 700 кв.м
	420147,23

516472,22

	5
	согласно дефектной ведомости
	асфальтирование- 500 кв.м
	401811,00

	6
	ул. Красногородская, 17/3
	озеленение
набивное покрытие – 375 кв.м
	49013,08

94562,00

	7
	пр. Ленина, 45
	набивное покрытие – 35 кв.м
	34631,00

	8
	пр. 25 Октября (у родника)
	набивное покрытие – 35 кв.м
	34631,00

	9
	согласно дефектной ведомости
	набивное покрытие – 1000 кв.м
	49571,00

	
	
	итого:
	3012597,85


Приложение 2

к Тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

__________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 1

ремонт асфальтового покрытия по адресу: п. Хвойный

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:май 2010 г.

Сметная стоимость: 211380.99 руб.

Нормативная трудоемкость: 62.09 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 6680.31 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Подготовительные работы

	1
	ТЕРр 68-1-012-4
	Разборка покрытий и оснований: Асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 
	100 м3
	0.18
[400/100*0.05*0.9]
	5132,41
2620.79
	2511.62
509.52
	923.83
	471.74
	452.09
91.71
	243.35
41.39
	43.80
7.45

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	923.83
	471.74
	452.09
91.71
	
	43.80
7.45

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	923.83
	471.74
	452.09
91.71
	
	43.80
7.45

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	4452.28
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	2431.79
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	865.56
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	6884.07
	4452.28
	2431.79
865.56
	
	43.80
7.45

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	5198.72
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	12082.79
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	3190.70
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	15273.49
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	305.47
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2804.21
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	18383.17
	
	
	
	

	Раздел 2 Основания из щебня

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд 10 см (30% площади) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.12
[400/100*0.1*0.3]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	486.65
	33.02
	451.82
47.59
	24.19
20.60
	2.90
2.47

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	15.12
[12*1.26]
	(785.05)
	
	(11869.96)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	486.65
	33.02
	451.82
47.59
	
	2.90
2.47

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	486.65
	33.02
	451.82
47.59
	
	2.90
2.47

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	311.64
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	2430.34
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	449.15
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	7.17
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	11869.96
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	14619.11
	311.64
	2430.34
449.15
	
	2.90
2.47

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	743.75
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	15362.86
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	456.47
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	15819.33
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	316.39
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2904.43
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	19040.15
	
	
	
	

	Раздел 3 прочие работы

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	39.6
[18*2.2]
	103,09
0
	103.09
0
	4082.36
	0
	4082.36
0
	0
0
	0
0

	
	311-01-150-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	39.6
[18*2.2]
	(66.07)
	
	(2616.37)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4082.36
	0
	4082.36
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4082.36
	0
	4082.36
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	734.82
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4817.18
	
	
	
	

	Раздел 4 Асфальтирование

	1
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	0.4
	4443,58
504.88
	2720.35
86.79
	1777.43
	201.95
	1088.14
34.72
	38.30
4.83
	15.32
1.93

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	38.96
[400*97.4/1000]
	(2605.18)
	
	(101497.81)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-06-030-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: К норме 27-06-029-1  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.4
	252,39
2.74
	249.65
5.90
	100.96
	1.10
	99.86
2.36
	0.18
0.24
	0.07
0.10

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	9.68
[400*12.1*2/1000]
	(2605.18)
	
	(25218.14)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1878.39
	203.05
	1188.00
37.08
	
	15.39
2.03

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1878.39
	203.05
	1188.00
37.08
	
	15.39
2.03

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1916.39
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	6390.25
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	349.96
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	1930.84
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	126715.95
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	136953.43
	1916.39
	6390.25
349.96
	
	15.39
2.03

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	2215.58
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	139169.01
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1359.81
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	140528.82
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	2810.58
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	25801.09
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	169140.49
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	211380.99
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	211380.99
	
	
	
	


Составил: ___________________   Н.С. Стрельцов
Проверил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета №1/1

устройство основания ДИП по адресу: п.Хвойный

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: май 2010 г.

Сметная стоимость: 168703.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 102.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 11421.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (26 см) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.078
[300/1000*0.26]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	579.63
	17.75
	561.38
92.74
	20.76
60.20
	1.62
4.70

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	580
	18
	561
93
	
	2
5

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	580
	18
	561
93
	
	2
5

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	170
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.875
	
	
	2735
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	878
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	0
	
	
	
	


	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2906
	170
	2735
878
	
	2
5

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	768
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3674
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	503
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4177
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	84
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	766.98
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	5028
	
	
	
	

	Раздел 2 основание покрытие б/к

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.3
[300/100*0.1]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	756.88
	53.15
	700.49
77.23
	15.72
13.88
	4.72
4.16

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	33
[30*1.1]
	(265.09)
	
	(8747.97)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.3
[300/100*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1216.64
	82.54
	1129.56
118.97
	24.19
20.60
	7.26
6.18

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	37.8
[30*1.26]
	(785.05)
	
	(29674.89)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-1 прим.
	Устройство покрытия из гранитного отсева 6 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3
	0.18
[300/100*0.06]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	454.13
	31.89
	420.30
46.34
	15.72
13.88
	2.83
2.50

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	19.8
[18*1.1]
	(435.66)
	
	(8626.07)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.7
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	2680.19
	657.97
	70.07
9.80
	76.08
0.72
	53.26
0.50

	
	403-9008-519
	Камни бортовые бр100.20-8 (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	70
	(173.46)
	
	(12142.20)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под поребрик) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.0175
[70/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	70.96
	4.81
	65.89
6.94
	24.19
20.60
	0.42
0.36

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.205
[1.75*1.26]
	(785.05)
	
	(1731.04)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5179
	830
	2386
259
	
	68
14

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5179
	830
	2386
259
	
	68
14

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	7834
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	12834
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	2444
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	7773
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	60922
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	89364
	7834
	12834
2444
	
	68
14

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	10048
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	99412
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	6167
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	105579
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	2112
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	19384.38
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	127075
	
	
	
	

	Раздел 3 перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	140.4
[78*1.8]
	103,09
0
	103.09
0
	14473.84
	0
	14473.84
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	14474
	0
	14474
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	14474
	0
	14474
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2605.32
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	17079
	
	
	
	

	Раздел 4

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.7
	2021,66
446.66
	0
0
	1415.16
	312.66
	0
0
	40.00
0
	28.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.7
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	306.94
	49.81
	242.01
35.73
	5.99
2.74
	4.19
1.92

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	1.4
	(150.39)
	
	(210.55)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1722
	362
	242
36
	
	32
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1722
	362
	242
36
	
	32
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3417
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.378
	
	
	1059
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	340
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.013
	
	
	5605
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	211
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10292
	3417
	1059
340
	
	32
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3673
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	13965
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2254
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	16219
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	324
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2977.74
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	19521
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	168703
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	168703
	
	
	
	


Составил: _______________ Н.С. Стрельцов

Проверил ______________ А.В. Мартынов

Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:

__________В.А. Галич 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 2
строительство уширения  по адресу: ул. Спирина, 18

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:май 2010 г.

Сметная стоимость: 455879.33 руб.

Нормативная трудоемкость: 183.30 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 21035.51 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Основания

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 20 см уширение к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.65
[325*0.2/100]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1639.92
	115.16
	1517.74
167.33
	15.72
13.88
	10.22
9.02

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	71.5
[65*1.1]
	(265.09)
	
	(18953.93)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 15 см уширение к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.4875
[325*0.15/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1977.03
	134.13
	1835.53
193.33
	24.19
20.60
	11.79
10.04

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	61.425
[48.75*1.26]
	(785.05)
	
	(48221.70)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.02
[80/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	81.10
	5.50
	75.30
7.93
	24.19
20.60
	0.48
0.41

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.52
[2*1.26]
	(785.05)
	
	(1978.33)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3698.05
	254.79
	3428.57
368.59
	
	22.49
19.47

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3698.05
	254.79
	3428.57
368.59
	
	22.49
19.47

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	2404.71
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	18442.28
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	3478.75
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	58.20
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	69153.96
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	90059.15
	2404.71
	18442.28
3478.75
	
	22.49
19.47

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	5751.67
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	95810.82
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	3530.08
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	99340.90
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1986.82
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	18238.99
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	119566.71
	
	
	
	

	Раздел 2 разборка грунта

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2, 43 см (50%) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.07095
[165*0.43/1000]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	527.23
	16.14
	510.64
84.36
	20.76
60.20
	1.47
4.27

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	527.23
	16.14
	510.64
84.36
	
	1.47
4.27

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	527.23
	16.14
	510.64
84.36
	
	1.47
4.27

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	152.33
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.875
	
	
	2489.37
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	796.19
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	1.99
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	2643.69
	152.33
	2489.37
796.19
	
	1.47
4.27

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	695.45
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	3339.14
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	455.29
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	3794.43
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	75.89
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	696.66
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4566.98
	
	
	
	

	Раздел 4 установка поребрика

	1
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.8
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	76.08
0.72
	60.86
0.58

	
	403-9008-501
	Камни бортовые бр-100х30х15, гост 6665-91 (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	80
	(302.98)
	
	(24238.40)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	
	60.86
0.58

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	
	60.86
0.58

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	7097.00
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	430.75
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	105.71
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	8839.30
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	24238.40
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	40605.45
	7097.00
	430.75
105.71
	
	60.86
0.58

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	7041.37
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	47646.82
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	4321.63
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	51968.45
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1039.37
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	9541.41
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	62549.23
	
	
	
	

	Раздел 6 асфальтирование

	1
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.325
	5199,40
580.61
	3400.44
108.49
	1689.80
	188.70
	1105.14
35.26
	38.30
4.83
	12.45
1.57

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	31.655
[325*97.4/1000]
	(2378.17)
	
	(75280.97)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.325
	5199,40
580.61
	3400.44
108.49
	1689.80
	188.70
	1105.14
35.26
	38.30
4.83
	12.45
1.57

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	31.655
[325*97.4/1000]
	(2605.18)
	
	(82466.97)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3379.60
	377.40
	2210.28
70.52
	
	24.90
3.14

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3379.60
	377.40
	2210.28
70.52
	
	24.90
3.14

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3561.90
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.82
	
	
	12863.83
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	665.57
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.489
	
	
	3554.93
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	157747.94
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	177728.60
	3561.90
	12863.83
665.57
	
	24.90
3.14

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	4132.77
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	181861.37
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2536.48
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	184397.85
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3687.96
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	33855.45
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	221941.26
	
	
	
	

	Раздел 7 газоны

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	1.6
	2021,66
446.66
	0
0
	3234.66
	714.66
	0
0
	40.00
0
	64.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	1.6
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	701.59
	113.86
	553.17
81.66
	5.99
2.74
	9.58
4.38

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	3.2
	(150.39)
	
	(481.25)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3936.25
	828.52
	553.17
81.66
	
	73.58
4.38

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3936.25
	828.52
	553.17
81.66
	
	73.58
4.38

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	7819.57
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.378
	
	
	2421.78
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	770.71
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.013
	
	
	12806.01
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	481.25
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	23528.61
	7819.57
	2421.78
770.71
	
	73.58
4.38

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	8397.86
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	31926.47
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	77
	
	
	6614.52
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	38540.99
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	770.82
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	7076.13
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	46387.94
	
	
	
	

	Раздел 8 подготовительные работы

	1
	ТЕР 47-01-001-1
	Планировка участка: Механизированным способом  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	3.25
	32,49
0
	32.49
5.53
	105.59
	0
	105.59
17.97
	0
0.28
	0
0.91

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	105.59
	0
	105.59
17.97
	
	0
0.91

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	105.59
	0
	105.59
17.97
	
	0
0.91

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.875
	
	
	514.75
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	169.60
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	514.75
	0
	514.75
169.60
	
	0
0.91

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	124.35
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	639.10
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	81.41
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	720.51
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	14.41
	
	
	
	


	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	132.29
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	867.21
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	455879.33
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	455879.33
	
	
	
	


Составил: ___________________  Н.С.Стрельцов
Проверил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:
___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета  № 3
строительство уширения по адресу: Кингисеппское ш., 10/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: май 2010 г.

Сметная стоимость: 575796.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 199.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 22765.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.3955
[70*5*0.43/1000+70*5*0.7/1000]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	2938.98
	89.98
	2846.48
470.23
	20.76
60.20
	8.21
23.81

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2939
	90
	2846
470
	
	8
24

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2939
	90
	2846
470
	
	8
24

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	849
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.875
	
	
	13874
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	4436
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	13
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	14736
	849
	13874
4436
	
	8
24

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	3875
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	18611
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	2537
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	21148
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	423
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3882.78
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25454
	
	
	
	

	Раздел 2 песок щебень б/к

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 20 см парковка к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.7
[350*0.2/100]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1766.07
	124.02
	1634.49
180.20
	15.72
13.88
	11.00
9.72

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	77
[70*1.1]
	(265.09)
	
	(20411.93)
	
	
	
	

	2
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 15 см парковка к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.525
[350*0.15/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	2129.11
	144.44
	1976.73
208.20
	24.19
20.60
	12.70
10.82

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	66.15
[52.5*1.26]
	(785.05)
	
	(51931.06)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.0175
[70*0.25*0.1/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	70.96
	4.81
	65.89
6.94
	24.19
20.60
	0.42
0.36

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.205
[1.75*1.26]
	(785.05)
	
	(1731.04)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.7
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	2680.19
	657.97
	70.07
9.80
	76.08
0.72
	53.26
0.50

	
	403-9008-518
	Камни бортовые бр100.30-15 (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	70
	(449.41)
	
	(31458.70)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6646
	931
	3747
405
	
	77
21

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6646
	931
	3747
405
	
	77
21

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	8787
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	20155
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	3822
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	7797
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	105533
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	142272
	8787
	20155
3822
	
	77
21

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	12327
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	154599
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	7565
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	162164
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3243
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	29773.26
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	195180
	
	
	
	

	Раздел 3 асфальтирование

	1
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.35
	5199,40
580.61
	3400.44
108.49
	1819.78
	203.21
	1190.15
37.97
	38.30
4.83
	13.40
1.69

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	34.09
[350/1000*97.4]
	(2605.18)
	
	(88810.59)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м2
	0.35
	5199,40
580.61
	3400.44
108.49
	1819.78
	203.21
	1190.15
37.97
	38.30
4.83
	13.40
1.69

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	32.585
[350/1000*93.1]
	(2378.17)
	
	(77492.67)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3640
	406
	2380
76
	
	27
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3640
	406
	2380
76
	
	27
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3832
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.82
	
	
	13852
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	717
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.489
	
	
	3829
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	166303
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	187817
	3832
	13852
717
	
	27
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	4447
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	192264
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2729
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	194993
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3900
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	35800.74
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	234694
	
	
	
	

	Раздел 4 газоны

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.7
	2021,66
446.66
	0
0
	1415.16
	312.66
	0
0
	40.00
0
	28.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м2
	0.7
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	306.94
	49.81
	242.01
35.73
	5.99
2.74
	4.19
1.92

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	1.4
	(150.39)
	
	(210.55)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1722
	362
	242
36
	
	32
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1722
	362
	242
36
	
	32
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3417
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.378
	
	
	1059
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	340
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.013
	
	
	5605
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	211
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10292
	3417
	1059
340
	
	32
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3673
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	13965
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2254
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	16219
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	324
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2977.74
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	19521
	
	
	
	

	Раздел 5 перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	644.128
[80*0.059*2.4+350*0.43*1.6+350*0.7*1.6]
	103,09
0
	103.09
0
	66403.16
	0
	66403.16
0
	0
0
	0
0

	
	311-01-102-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	11.328
[80*0.059*2.4]
	(35.59)
	
	(403.16)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	66403
	0
	66403
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	66403
	0
	66403
0
	
	0
0

	
	
	Налог на доб
	%
	18
	
	
	11952.54
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	78356
	
	
	
	

	Раздел 6 разборка б/к

	1
	ТЕРр 68-01-014-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0.8
	1303,58
778.50
	525.08
113.93
	1042.86
	622.80
	420.06
91.14
	68.26
9.40
	54.61
7.52

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1043
	623
	420
91
	
	55
8

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1043
	623
	420
91
	
	55
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	5880
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	2259
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	859
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	8139
	5880
	2259
859
	
	55
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	6588
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	14727
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	4043
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	18770
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	375
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3446.10
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22591
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	575796
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	575796
	
	
	
	


Составил: ___________________  Н.С.Стрельцов
Проверил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:

__________В.А. Галич 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 4
устройство контейнерной площадки по адресу: пр. 25 Октября

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:май 2010 г.

Сметная стоимость: 420147.23 руб.

Нормативная трудоемкость: 109.60 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 12722.24 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Основания

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 20 см уширение к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.63
[315*0.20/100]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1589.46
	111.62
	1471.04
162.18
	15.72
13.88
	9.90
8.74

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	69.3
[63*1.1]
	(265.09)
	
	(18370.74)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 15 см уширение к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.4725
[315*0.15/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1916.20
	130.00
	1779.06
187.38
	24.19
20.60
	11.43
9.73

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	59.535
[47.25*1.26]
	(785.05)
	
	(46737.95)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под поребрик к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.02
[80/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	81.10
	5.50
	75.30
7.93
	24.19
20.60
	0.48
0.41

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.52
[2*1.26]
	(785.05)
	
	(1978.33)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3586.76
	247.12
	3325.40
357.49
	
	21.81
18.88

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3586.76
	247.12
	3325.40
357.49
	
	21.81
18.88

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	2332.32
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	17887.33
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	3373.99
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	56.42
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	67087.02
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	87363.09
	2332.32
	17887.33
3373.99
	
	21.81
18.88

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	5578.49
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	92941.58
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	3423.79
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	96365.37
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1927.31
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	17692.68
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	115985.36
	
	
	
	

	Раздел 2 Разборка грунта

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2, 48 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.13545
[315*0.43/1000]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	1006.54
	30.82
	974.86
161.04
	20.76
60.20
	2.81
8.15

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1006.54
	30.82
	974.86
161.04
	
	2.81
8.15

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1006.54
	30.82
	974.86
161.04
	
	2.81
8.15

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	290.88
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.875
	
	
	4752.44
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1519.90
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	3.81
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	5047.13
	290.88
	4752.44
1519.90
	
	2.81
8.15

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	70.5
	
	
	1276.60
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	6323.73
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	869.17
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	7192.90
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	143.86
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1320.62
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	8657.38
	
	
	
	

	Раздел 3 Перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	216.72
[135.45*1.6]
	103,09
0
	103.09
0
	22341.66
	0
	22341.66
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	22341.66
	0
	22341.66
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	22341.66
	0
	22341.66
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	4021.50
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	26363.16
	
	
	
	

	Раздел 4 Установка поребрика

	1
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.8
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	76.08
0.72
	60.86
0.58

	
	403-9008-501
	Камни бортовые бр-100х30х15, гост 6665-91 (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	80
	(302.98)
	
	(24238.40)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	
	60.86
0.58

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3063.06
	751.96
	80.08
11.20
	
	60.86
0.58

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	7097.00
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	430.75
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	105.71
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	8839.30
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	24238.40
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	40605.45
	7097.00
	430.75
105.71
	
	60.86
0.58

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	7041.37
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	47646.82
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	4321.63
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	51968.45
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1039.37
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	9541.41
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	62549.23
	
	
	
	

	Раздел 5 Асфальтирование

	1
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	0.315
	4443,58
504.88
	2720.35
86.79
	1399.73
	159.04
	856.91
27.34
	38.30
4.83
	12.06
1.52

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	29.3265
[315*93.1/1000]
	(2378.17)
	
	(69743.40)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	0.315
	4443,58
504.88
	2720.35
86.79
	1399.73
	159.04
	856.91
27.34
	38.30
4.83
	12.06
1.52

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	30.681
[315*97.4/1000]
	(2605.18)
	
	(79929.53)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2799.46
	318.08
	1713.82
54.68
	
	24.12
3.04

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2799.46
	318.08
	1713.82
54.68
	
	24.12
3.04

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3002.04
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.82
	
	
	9974.43
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	516.07
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.489
	
	
	3445.58
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	149672.93
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	166094.98
	3002.04
	9974.43
516.07
	
	24.12
3.04

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3439.30
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	169534.28
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2110.87
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	171645.15
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3432.90
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	31514.05
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	206592.10
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	420147.23
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	420147.23
	
	
	
	


Составил: ___________________  Н.С.Стрельцов
Проверил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:

__________В.А. Галич 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 4/1

строительство газона, посадки по адресу: пр. 25 Октября

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на  май 2010 г.

Сметная стоимость: 516472.22 руб.

Нормативная трудоемкость: 583.65 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 62556.95 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Газоны посадки

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	7
	2021,66
446.66
	0
0
	14151.62
	3126.62
	0
0
	40.00
0
	280.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	7
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	3069.43
	498.12
	2420.11
357.28
	5.99
2.74
	41.93
19.18

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	14
	(150.39)
	
	(2105.46)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 47-01-001-1
	Планировка участка: Механизированным способом  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	7
	32,49
0
	32.49
5.53
	227.43
	0
	227.43
38.71
	0
0.28
	0
1.96

	4
	ТЕР 47-01-001-4
	Планировка участка: Очистка участка от мусора  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	7
	42,85
42.85
	0
0
	299.95
	299.95
	0
0
	3.91
0
	27.37
0

	5
	ТЕР 47-01-006-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли: До 100  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 ям
	1
	636,91
207.46
	0
0
	636.91
	207.46
	0
0
	18.93
0
	18.93
0

	6
	ТЕР 47-01-009-3
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 шт.
	1
	610,80
188.42
	251.99
35.66
	610.81
	188.42
	251.99
35.66
	13.92
1.84
	13.92
1.84

	
	414-9001-687
	Деревья: сосна обыкновенная, высота 2,0-2,5 м (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	10
	(5220.33)
	
	(52203.30)
	
	
	
	

	7
	ТЕР 47-01-031-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: До 100  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	13
	381,85
119.35
	0
0
	4964.05
	1551.55
	0
0
	10.89
0
	141.57
0

	8
	ТЕР 47-01-033-1
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: Однорядную и вьющихся растений  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	13
	80,97
58.16
	21.45
3.16
	1052.61
	756.08
	278.85
41.08
	4.61
0.17
	59.93
2.21

	
	414-9110-630
	Кустарники крупномерные: барбарис обыкновенный (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	390
	(298.38)
	
	(116368.20)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	25012.81
	6628.20
	3178.38
472.73
	
	583.65
25.19

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	25012.81
	6628.20
	3178.38
472.73
	
	583.65
25.19

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	62556.95
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.378
	
	
	13914.95
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	4461.63
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.013
	
	
	76228.83
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	170676.96
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	323377.69
	62556.95
	13914.95
4461.63
	
	583.65
25.19

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	65517.36
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	388895.05
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	40211.15
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	429106.20
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	8582.12
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	78783.90
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	516472.22
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	516472.22
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	516472.22
	
	
	
	


Составил: ___________________  Н.С.Стрельцов
Проверил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

__________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 5
текущий ремонт 500 кв.м а/б покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на :май 2010 г.

Сметная стоимость: 401811.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 240.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 25114.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 асфальтирование

	1
	ТЕРр 68-01-040-5
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную
	100 м2
	2
	4159,15
572.88
	3494.57
314.81
	8318.30
	1145.76
	6989.14
629.62
	51.75
22.07
	103.50
44.14

	
	(410-0111)
	Лом асфальтобетона
	т
	21.6
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	24.35
[200*121.75/1000]
	(2605.18)
	
	(63436.13)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-01-040-7
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 100 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона асфальтоукладчиком
	100 м2
	2
	4222,33
338.19
	3232.74
205.95
	8444.66
	676.38
	6465.48
411.90
	30.55
14.05
	61.10
28.10

	
	(410-0111)
	Лом асфальтобетона
	т
	21.6
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	24.35
[200*121.75/1000]
	(2605.18)
	
	(63436.13)
	
	
	
	

	3
	ТЕРр 68-1-040-3
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную 
	100 мест
	0.2
	14184,27
4125.79
	9829.23
1258.28
	2836.86
	825.16
	1965.85
251.66
	372.60
0
	74.52
0

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	5.95
	(2605.18)
	
	(15500.82)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	19600
	2647
	15420
1293
	
	239
72

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	19600
	2647
	15420
1293
	
	239
72

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	24982
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.863
	
	
	90407
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	12203
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.417
	
	
	6767
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	142373
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	264530
	24982
	90407
12203
	
	239
72

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	36352
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	300882
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	22311
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	323193
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	6464
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	59338.26
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	388995
	
	
	
	

	Раздел 2 щебень

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 10 см 10% к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.05
[500*0.1*0.1/100]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	202.78
	13.76
	188.26
19.83
	24.19
20.60
	1.21
1.03

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	5.5
[5*1.1]
	(785.05)
	
	(4317.77)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	203
	14
	188
20
	
	1
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	203
	14
	188
20
	
	1
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	132
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.411
	
	
	1017
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	189
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	4318
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	5471
	132
	1017
189
	
	1
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	314
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	5785
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	193
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5978
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	120
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1097.64
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	7196
	
	
	
	

	Раздел 3 перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	46.2
[21*2.2]
	103,09
0
	103.09
0
	4762.76
	0
	4762.76
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4763
	0
	4763
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4763
	0
	4763
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	857.34
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	5620
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	401811
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	401811
	
	
	
	


Составил: ___________________ Н.С. Стрельцов

Проверил ________________ А.В. Мартынов

Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:

__________ В.А. Галич 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 6
озеленение по адресу: ул. Красногородская, 17/3

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: май 2010 г..

Сметная стоимость: 49013.08 руб.

Нормативная трудоемкость: 134.01 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 14781.42 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 валка разделка древесины

	1
	ТЕРр 68-1-001-1
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: Диаметром до 500 мм мягких пород  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1 пень
	10
	82,69
40.22
	2.58
0.43
	827.00
	402.20
	25.80
4.30
	3.70
0.03
	37.00
0.30

	2
	ТЕР 01-02-119-2
	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	20.8
[2080/100]
	53,13
53.13
	0
0
	1105.10
	1105.10
	0
0
	4.43
0
	92.14
0

	3
	ТЕР 01-02-099-4
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 деревьев
	0.1
[10/100]
	140,56
133.57
	6.99
0
	14.06
	13.36
	0.70
0
	10.10
0
	1.01
0

	4
	ТЕР 01-02-101-5
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 деревьев
	0.1
	481,70
455.00
	26.70
0
	48.17
	45.50
	2.67
0
	38.60
0
	3.86
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1994.33
	1566.16
	29.17
4.30
	
	134.01
0.30

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1994.33
	1566.16
	29.17
4.30
	
	134.01
0.30

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	14781.42
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.378
	
	
	127.71
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	40.58
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.013
	
	
	2000.19
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	16909.32
	14781.42
	127.71
40.58
	
	134.01
0.30

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	14489.99
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	31399.31
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	8893.20
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	40292.51
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	805.85
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	7397.70
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	48496.06
	
	
	
	

	Раздел 2 погрузка разгрузка перевозка

	1
	310-3020-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	5
	87,63
0
	87.63
0
	438.15
	0
	438.15
0
	0
0
	0
0

	
	311-01-108-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Дрова (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	5
	(42.1)
	
	(210.50)
	
	
	
	

	
	311-01-108-1 (2)-2
	Разгрузка при автомобильных перевозках. Дрова (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	5
	(42.1)
	
	(210.50)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	438.15
	0
	438.15
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	438.15
	0
	438.15
0
	
	0
0

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	78.87
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	517.02
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	49013.08
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	49013.08
	
	
	
	


Составил: ___________________  Н.С. Стрельцов
Проверил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 6/1

ремонт основания спортивной площадки по адресу: ул.Красногородская, 17/3

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:май 2010 г.

Сметная стоимость: 94562.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 45.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 4719.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 основание покрытие 

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.375
[375/100*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1520.79
	103.17
	1411.95
148.71
	24.19
20.60
	9.07
7.73

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	47.25
[37.5*1.26]
	(785.05)
	
	(37093.61)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-1 прим.
	Устройство покрытия из гранитного отсева 6 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3
	0.225
[375/100*0.06]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	567.66
	39.86
	525.37
57.92
	15.72
13.88
	3.54
3.12

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	24.75
[22.5*1.1]
	(435.66)
	
	(10782.59)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2088
	143
	1937
207
	
	13
11

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2088
	143
	1937
207
	
	13
11

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1350
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	10419
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1954
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	32
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	47876
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	59677
	1350
	10419
1954
	
	13
11

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3230
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	62907
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1982
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	64889
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1298
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	11913.66
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	78101
	
	
	
	

	Раздел 2 газон по 1 м 

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.8
	2021,66
446.66
	0
0
	1617.33
	357.33
	0
0
	40.00
0
	32.00
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1617
	357
	0
0
	
	32
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1617
	357
	0
0
	
	32
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3369
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	4992
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	8361
	3369
	0
0
	
	32
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	3294
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	11655
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	2021
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13676
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	274
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2511.00
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	16461
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	94562
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	94562
	
	
	
	


Составил: ___________________  Н.С. Стрельцов
Проверил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 7
устройство основания ДИП по адресу: пр. Ленина, д.45 (5х7)

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:май 2010 г.

Сметная стоимость: 34631.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 31.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 3520.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (26 см) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.0091
[35/1000*0.26]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	67.62
	2.07
	65.49
10.82
	20.76
60.20
	0.19
0.55

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	68
	2
	65
11
	
	0
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	68
	2
	65
11
	
	0
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	19
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.875
	
	
	317
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	104
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	337
	19
	317
104
	
	0
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	427
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	59
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	486
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	89.28
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	585
	
	
	
	

	Раздел 2 основание покрытие б/к

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.035
[35/100*0.1]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	88.30
	6.20
	81.72
9.01
	15.72
13.88
	0.55
0.49

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	3.85
[3.5*1.1]
	(265.09)
	
	(1020.60)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.035
[35/100*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	141.94
	9.63
	131.78
13.88
	24.19
20.60
	0.85
0.72

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	4.41
[3.5*1.26]
	(785.05)
	
	(3462.07)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-1 прим.
	Устройство покрытия из гранитного отсева 6 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3
	0.021
[35/100*0.06]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	52.98
	3.72
	49.03
5.41
	15.72
13.88
	0.33
0.29

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.31
[2.1*1.1]
	(435.66)
	
	(1006.37)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.24
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	918.92
	225.59
	24.02
3.36
	76.08
0.72
	18.26
0.17

	
	403-9008-519
	Камни бортовые бр100.20-8 (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	24
	(173.46)
	
	(4163.04)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под поребрик) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.006
[24/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	24.33
	1.65
	22.59
2.38
	24.19
20.60
	0.15
0.12

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	0.756
[0.6*1.26]
	(785.05)
	
	(593.50)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1226
	247
	309
34
	
	20
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1226
	247
	309
34
	
	20
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	2331
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	1662
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	321
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	2659
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	10246
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	16897
	2331
	1662
321
	
	20
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	2593
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	19490
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1591
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	21081
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	422
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3870.54
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25374
	
	
	
	

	Раздел 3 перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	16.38
[9.1*1.8]
	103,09
0
	103.09
0
	1688.61
	0
	1688.61
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1689
	0
	1689
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1689
	0
	1689
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	304.02
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1993
	
	
	
	

	Раздел 4 газоны

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.24
	2021,66
446.66
	0
0
	485.20
	107.20
	0
0
	40.00
0
	9.60
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.24
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	105.24
	17.08
	82.98
12.25
	5.99
2.74
	1.44
0.66

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	0.48
	(150.39)
	
	(72.19)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	590
	124
	83
12
	
	11
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	590
	124
	83
12
	
	11
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1170
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.378
	
	
	363
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	113
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.013
	
	
	1920
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	72
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	3525
	1170
	363
113
	
	11
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	1254
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4779
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	770
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5549
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	111
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1018.80
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	6679
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	34631
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	34631
	
	
	
	


Составил: _________________Н.С. Стрельцов

Проверил ______________ А.В. Мартынов

Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 8
устройство набивной площадки по адресу: 25 Октября (у родника)

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: май 2010 г.

Сметная стоимость: 34631.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 31.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 3520.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (26 см) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.0091
[35/1000*0.26]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	67.62
	2.07
	65.49
10.82
	20.76
60.20
	0.19
0.55

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	68
	2
	65
11
	
	0
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	68
	2
	65
11
	
	0
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	19
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.875
	
	
	317
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	104
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	337
	19
	317
104
	
	0
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	90
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	427
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	59
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	486
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	89.28
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	585
	
	
	
	

	Раздел 2 основание покрытие б/к

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.035
[35/100*0.1]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	88.30
	6.20
	81.72
9.01
	15.72
13.88
	0.55
0.49

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	3.85
[3.5*1.1]
	(265.09)
	
	(1020.60)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.035
[35/100*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	141.94
	9.63
	131.78
13.88
	24.19
20.60
	0.85
0.72

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	4.41
[3.5*1.26]
	(785.05)
	
	(3462.07)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-1 прим.
	Устройство покрытия из гранитного отсева 6 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3
	0.021
[35/100*0.06]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	52.98
	3.72
	49.03
5.41
	15.72
13.88
	0.33
0.29

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	2.31
[2.1*1.1]
	(435.66)
	
	(1006.37)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	0.24
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	918.92
	225.59
	24.02
3.36
	76.08
0.72
	18.26
0.17

	
	403-9008-519
	Камни бортовые бр100.20-8 (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	24
	(173.46)
	
	(4163.04)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под поребрик) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.006
[24/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	24.33
	1.65
	22.59
2.38
	24.19
20.60
	0.15
0.12

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	0.756
[0.6*1.26]
	(785.05)
	
	(593.50)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1226
	247
	309
34
	
	20
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1226
	247
	309
34
	
	20
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	2331
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	1662
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	321
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	2659
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	10246
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	16897
	2331
	1662
321
	
	20
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	2593
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	19490
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1591
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	21081
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	422
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3870.54
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	25374
	
	
	
	

	Раздел 3 перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	16.38
[9.1*1.8]
	103,09
0
	103.09
0
	1688.61
	0
	1688.61
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1689
	0
	1689
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1689
	0
	1689
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	304.02
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1993
	
	
	
	

	Раздел 4 газоны

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.24
	2021,66
446.66
	0
0
	485.20
	107.20
	0
0
	40.00
0
	9.60
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	0.24
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	105.24
	17.08
	82.98
12.25
	5.99
2.74
	1.44
0.66

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	0.48
	(150.39)
	
	(72.19)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	590
	124
	83
12
	
	11
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	590
	124
	83
12
	
	11
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1170
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.378
	
	
	363
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	113
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.013
	
	
	1920
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	72
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	3525
	1170
	363
113
	
	11
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	1254
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4779
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	770
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5549
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	111
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1018.80
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	6679
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	34631
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	34631
	
	
	
	


Составил: ________________ Н.С. Стрельцов

Проверил ______________ А.В. Мартынов
Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 9
текущий ремонт набивного покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:май 2010 г.

Сметная стоимость: 49571.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 9.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 1000.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1  покрытие 

	1
	ТЕР 27-04-001-1 прим.
	Устройство покрытия из гранитного отсева 6 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3
	0.6
[1000/100*0.06]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1513.77
	106.30
	1400.99
154.46
	15.72
13.88
	9.43
8.33

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	66
[60*1.1]
	(435.66)
	
	(28753.56)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1514
	106
	1401
154
	
	9
8

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1514
	106
	1401
154
	
	9
8

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1000
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.379
	
	
	7536
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1453
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.962
	
	
	24
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	28754
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	37315
	1000
	7536
1453
	
	9
8

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	2398
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	39713
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	1472
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	41185
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	824
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	7561.62
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	49571
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	49571
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	49571
	
	
	
	


Составил: ___________________  Н.С. Стрельцов

Проверил _______________ А.В. Мартынов
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