Утверждено Постановлением  Местной Администрации 

МО г. Красное Село  от 07.04.2010 года № 46
ТОМ 3

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого АУКЦИОНА

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение работ по ОЗЕЛЕНЕНИЮ и благоустройству территорий МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО в 2010 году
техническое задание
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта
1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса работ по благоустройству территорий муниципального образования.
2. Начальная (максимальная) цена контракта
	№ лота
	Наименование и описание лота
	Начальная (максимальная) цена лота  (рублей)

	лот № 1
	Выполнение работ по озеленению и благоустройству территорий по адресам:

ул. Гвардейская, 8/2; ул. Спирина, 14/1; пр. Ленина, 59; Гатчинское ш., 13/3
	4007495,05



2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является: выполнение работ по озеленению и благоустройству на территориях муниципального образования города Красное Село.
2. Основанием для выполнения работ является Целевая программа благоустройства и озеленения муниципального образования города Красное Село на 2010 год».
3. Источник финансирования

1. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет муниципального образования города Красное Село на 2010 год.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Сроки и порядок оплаты:

2.1. Стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту определяется на основании текущей стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам.

2.2. Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ следует производить в уровне цен, приходящемся на месяц подписания акта о приемке выполненных работ отчетного периода на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов сложившихся на данный период.

2.3. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете муниципального контракта.

2.4. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с п. 2.1-2.3 пункта 4 раздела 1, но не более стоимости, указанной в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 и в сметах Заказчика, являющихся приложениями к настоящему тому 3 (Приложение № 2).

2.5. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в пределах выделенного финансирования. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленная на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения.
2.6. В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в формах № КС-3 № КС-2 фактически выполненным работам и их стоимости, определенной контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика.

2.7.Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.8. Оплата дополнительных работ производится за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные локальной сметой.
3. Авансирование предусмотрено в размере до 30% цены контракта.
5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Работы выполняются по адресам, определенным Приложением 1 к тому 3.
2. Условия и сроки выполнения работ:
2.1 Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты передачи объекта для производства работ Подрядчику.
2.2 Срок окончания работ: не позднее 8-ми недель с даты подписания акта передачи объекта для производства работ Подрядчику.
6. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется на основании стоимости выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение 2 Тома 3)

1.2. Расценки по всем видам подрядных работ указаны согласно пункту 2 письма КЭРППиТ Правительства Санкт- Петербурга от 4 сентября 2008г. № 08/14866 в новой редакции территориальной сметно-нормативной базы - ТСНБ «ГосЭталон 1.1»: на строительные работы (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001 СПб). 

1.3. К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства, осуществляемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением КЭРППиТ Правительства Санкт-Петербурга от  04.03.2010г.  № 189-р. на март 2010г.

1.4. Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам ремонтно-строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004).

1.5. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться Заказчиком как начальная (максимальная) цена выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение №2 Тома 3), уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1. Количественные характеристики (объем) работ определяются в соответствии с локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью тома 3.
8. Требования к качеству и безопасности работ

1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования  нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК РФ).
2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых  материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ. 

3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. №80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, от 17.09.2001г., официальное издание, Москва Госстрой России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год.

4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 05.01.1995г.).
5. Обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ.
6. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке законченных работ. Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003г. №1112-ра «об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петрбурге (Санкт-Петербургские новости, № 105-106, 06.06.2003г., Вестник Администрации Санкт-Петербурга, №6, 30.06.2003г., Строительный еженедельник, №29, 04.08.2003г., Стройинфом, №7, июль 2003г.). Запрещается: складировать, сжигать мусор.
7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на прилегающей территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, подземных коммуникаций.

8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
9. Качество выполненных работ должно соответствовать СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП III -10-75.
9. Требования к техническим характеристикам работ

1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих глав СНиП 3.06.03-85 , СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75.
2. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2008 г. №4 «Об утверждении правил производства земельных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга» перед началом работ оформить ордер на производство плановых работ в Государственной административно-технической инспекции и предоставить копию, заверенную печатью, Заказчику.
3. До начала работ и после завершения работ Подрядчик обязан произвести фотофиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения.
4. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, песка при производстве работ должно соответствовать требованиям (вид, марка, размер фракций), указанным в локальных сметах заказчика (Приложения № 2).
5. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и песка производить от высших отметок к низшим.
6. Поверхность корыта под основание площадок должна иметь уклон в направлении стока воды. Гравий и щебень уплотнить до устойчивого их положения.
7. Устройство газонов выполнять вручную с внесением растительной земли с утрамбовкой слоем 10 и 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя грунта газонов должна быть ниже окаймляющего бортового камня не более чем на 2 см. Норму высева семян применить: 2 кг на 100м2.
8. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий контракт, с оформлением акта скрытых работ.

9. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого аналога.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик в трёхдневный срок извещает Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче.
2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) приемочной комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.

3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приёмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии.

4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приёмочной комиссии, подписанного всеми членами комиссии.

8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ 
1. Минимальный гарантийный срок 18 месяцев. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 18 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов  не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены «Подрядчиком» с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.
3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень приложений к Тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1 - адресный список благоустройства территорий

2. Приложение № 2 - локальные сметы Заказчика

Руководитель ОГХ
А.В. Мартынов
Приложение №1
к тому 3

Адресный список озеленения и благоустройства территорий
	№ п/п
	Адрес
	Вид и объем работ
	Стоимость

(руб.)

	1
	ул. Гвардейская, 8/2
	ремонт газонов – 4408 кв.м
ремонт набивного покрытия – 626 кв.м
	1137234,10
199235,00

	2
	ул. Спирина, 14/1
	ремонт газона – 4755 кв.м
ремонт набивного покрытия – 270 кв.м

посадки деревьев, кустарника – 20+510 шт.
	1307105,27
355931,00

514188,20

	3
	пр. Ленина, 81
	посадка кустарника – 360 шт.
	212638,17

	4
	пр. Ленина, 57, 59
	ремонт газона – 221 кв.м
посадка деревьев – 10 шт.
	70397,06
106475,39

	5
	Гатчинское ш., 13/3
	посадки деревьев – 10 шт.
	106475,39


Руководитель ОГХ
А.В. Мартынов

Приложение 2

К тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:

__________ В.А. Галич 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 5

посадки кустарника по адресу: Гатчинское ш., 13/3

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г..

Сметная стоимость: 106475.39 руб.

Нормативная трудоемкость: 95.24 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 10897.87 руб.
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	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 посадки

	1
	ТЕР 47-01-007-12
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением растительной земли: До 25  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 ям
	1
	1187,28
571.98
	0
0
	1187.28
	571.98
	0
0
	52.19
0
	52.19
0

	2
	ТЕР 47-01-009-7
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 шт.
	1
	1198,91
582.70
	439.32
62.59
	1198.90
	582.70
	439.32
62.59
	43.05
3.25
	43.05
3.25

	
	414-9001-665
	Деревья III группы с комом 1.0х1.0х0.6 м: ива белая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	10
	(5360.34)
	
	(53603.40)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2386.18
	1154.68
	439.32
62.59
	
	95.24
3.25

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2386.18
	1154.68
	439.32
62.59
	
	95.24
3.25

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	10897.87
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	1896.54
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	590.72
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	3941.89
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	53603.40
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	70339.70
	10897.87
	1896.54
590.72
	
	95.24
3.25

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	11231.25
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	81570.95
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	6893.15
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	88464.10
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	1769.28
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	16242.01
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	106475.39
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	106475.39
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	106475.39
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Приложение 2

К тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 1/1

ремонт набивных дорожек и площадок по адресу: ул. Гвардейская, 8/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 199235.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 33.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 3520.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (16 см) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.10016
[626/1000*0.16]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	744.30
	22.79
	720.87
119.09
	20.76
60.20
	2.08
6.03

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	744
	23
	721
119
	
	2
6

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	744
	23
	721
119
	
	2
6

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	217
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.75
	
	
	3425
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1123
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	3645
	217
	3425
1123
	
	2
6

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	982
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4627
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	643
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5270
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	105
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	967.50
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	6342
	
	
	
	

	Раздел 2 основание покрытие б/к

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.626
[626/100*0.1]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	1579.37
	110.91
	1461.70
161.15
	15.72
13.88
	9.84
8.69

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	68.86
[62.6*1.1]
	(279.19)
	
	(19225.02)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.626
[626/100*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	2538.72
	172.23
	2357.02
248.25
	24.19
20.60
	15.14
12.90

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	78.876
[62.6*1.26]
	(830.16)
	
	(65479.70)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-1 прим.
	Устройство покрытия из гранитного отсева 6 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3
	0.3756
[626/100*0.06]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	947.63
	66.55
	877.02
96.69
	15.72
13.88
	5.90
5.21

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	41.316
[37.56*1.1]
	(445.86)
	
	(18421.15)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5066
	350
	4696
506
	
	31
27

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5066
	350
	4696
506
	
	31
27

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	3303
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.41
	
	
	25405
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	4776
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	82
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	103126
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	131916
	3303
	25405
4776
	
	31
27

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	7898
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	139814
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	4847
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	144661
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	2893
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	26559.72
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	174114
	
	
	
	

	Раздел 3 перевозка

	1
	310-3020-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	180.288
[100.16*1.8]
	88,27
0
	88.27
0
	15914.02
	0
	15914.02
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	15914
	0
	15914
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	15914
	0
	15914
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	2864.52
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	18779
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	199235
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	199235
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Приложение № 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:

__________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 1

ремонт газона  по адресу: ул. Гвардейская, 8/2

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 1137234.19 руб.

Нормативная трудоемкость: 2143.28 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 231150.97 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 Газоны

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	44.08
	2021,66
446.66
	0
0
	89114.77
	19688.77
	0
0
	40.00
0
	1763.20
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	44.08
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	19328.64
	3136.73
	15239.78
2249.84
	5.99
2.74
	264.04
120.78

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	88.16
	(150.39)
	
	(13258.38)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 47-01-046-5
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	-44.08
	586,08
61.08
	0
0
	-25834.41
	-2692.41
	0
0
	5.47
0
	-241.12
0

	4
	ТЕР 47-01-001-2
	Планировка участка: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	5.88
	111,79
111.79
	0
0
	657.33
	657.33
	0
0
	10.20
0
	59.98
0

	5
	ТЕР 47-01-001-3
	Планировка участка: Разбивка участка  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	39
	102,38
94.90
	0
0
	3992.82
	3701.10
	0
0
	7.62
0
	297.18
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	87259.15
	24491.52
	15239.78
2249.84
	
	2143.28
120.78

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	87259.15
	24491.52
	15239.78
2249.84
	
	2143.28
120.78

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	231150.97
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	65790.13
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	21233.99
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	236498.58
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	13258.38
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	546698.06
	231150.97
	65790.13
21233.99
	
	2143.28
120.78

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	246731.54
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	793429.60
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	151430.98
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	944860.58
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	18897.21
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	173476.40
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1137234.19
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	1137234.19
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1137234.19
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение 2

К тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:

__________ В.А. Галич 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 3

посадки кустарника по адресу: пр. Ленина, 81

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г..

Сметная стоимость: 212638.17 руб.

Нормативная трудоемкость: 186.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 20104.07 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 посадки

	1
	ТЕР 47-01-031-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: До 100  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	12
	381,85
119.35
	0
0
	4582.20
	1432.20
	0
0
	10.89
0
	130.68
0

	2
	ТЕР 47-01-033-1
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: Однорядную и вьющихся растений  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	12
	80,97
58.16
	21.45
3.16
	971.64
	697.92
	257.40
37.92
	4.61
0.17
	55.32
2.04

	
	414-9110-630
	Кустарники крупномерные: барбарис обыкновенный (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	360
	(298.38)
	
	(107416.80)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5553.84
	2130.12
	257.40
37.92
	
	186.00
2.04

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5553.84
	2130.12
	257.40
37.92
	
	186.00
2.04

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	20104.07
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	1111.20
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	357.89
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	15755.61
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	107416.80
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	144387.68
	20104.07
	1111.20
357.89
	
	186.00
2.04

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	20003.61
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	164391.29
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	12277.18
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	176668.47
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3533.37
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	32436.33
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	212638.17
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	212638.17
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	212638.17
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов
Приложение 2

К тому 3

Согласовано: 

Утверждаю:

__________ В.А. Галич 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 2

ремонт газона по адресу: ул. Спирина, 14/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г..

Сметная стоимость: 1821293.47 руб.

Нормативная трудоемкость: 2996.32 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 321972.27 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 газоны толщиной слоя 10 см

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	47.55
[4755/100]
	2021,66
446.66
	0
0
	96129.93
	21238.68
	0
0
	40.00
0
	1902.00
0

	2
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	47.55
	438,49
71.16
	345.73
51.04
	20850.20
	3383.66
	16439.46
2426.95
	5.99
2.74
	284.82
130.29

	
	414-0315
	Райграс (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	кг
	95.1
	(150.39)
	
	(14302.09)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 47-01-046-5
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	-47.55
	586,08
61.08
	0
0
	-27868.10
	-2904.35
	0
0
	5.47
0
	-260.10
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	89112.03
	21717.99
	16439.46
2426.95
	
	1926.72
130.29

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	89112.03
	21717.99
	16439.46
2426.95
	
	1926.72
130.29

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	204974.39
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	70969.15
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	22905.55
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	253549.99
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	14302.09
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	543795.62
	204974.39
	70969.15
22905.55
	
	1926.72
130.29

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	222775.43
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	766571.05
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	136727.96
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	903299.01
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	18065.98
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	165845.70
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1087210.69
	
	
	
	

	Раздел 2 валка разделка древесины

	1
	ТЕР 47-01-001-1
	Планировка участка: Механизированным способом  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	28.2
	32,49
0
	32.49
5.53
	916.22
	0
	916.22
155.95
	0
0.28
	0
7.90

	2
	ТЕР 47-01-001-2
	Планировка участка: Вручную  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	28.35
	111,79
111.79
	0
0
	3169.25
	3169.25
	0
0
	10.20
0
	289.17
0

	3
	ТЕР 47-01-001-3
	Планировка участка: Разбивка участка  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	28.2
	102,38
94.90
	0
0
	2887.12
	2676.18
	0
0
	7.62
0
	214.88
0

	4
	ТЕР 47-01-001-4
	Планировка участка: Очистка участка от мусора  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2
	28.2
	42,85
42.85
	0
0
	1208.37
	1208.37
	0
0
	3.91
0
	110.26
0

	5
	ТЕРр 68-1-001-1
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: Диаметром до 500 мм мягких пород  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1 пень
	0.08
	82,69
40.22
	2.58
0.43
	6.62
	3.22
	0.21
0.03
	3.70
0.03
	0.30
0.00

	6
	ТЕР 01-02-101-8
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 12 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 деревьев
	0.08
	91,46
86.40
	5.06
0
	7.31
	6.91
	0.40
0
	7.33
0
	0.59
0

	7
	ТЕР 01-02-099-1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 деревьев
	0.08
	72,52
68.91
	3.61
0
	5.80
	5.51
	0.29
0
	5.21
0
	0.42
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	8200.69
	7069.44
	917.12
155.98
	
	615.62
7.90

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	8200.69
	7069.44
	917.12
155.98
	
	615.62
7.90

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	66721.37
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	3959.21
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1472.14
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	1065.51
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	71746.09
	66721.37
	3959.21
1472.14
	
	615.62
7.90

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	66665.98
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	138412.07
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	40916.11
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	179328.18
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3586.56
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	32924.65
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	215839.39
	
	
	
	

	Раздел 3 посадки

	1
	ТЕР 47-01-031-15
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: До 100  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	17
	381,85
119.35
	0
0
	6491.45
	2028.95
	0
0
	10.89
0
	185.13
0

	2
	ТЕР 47-01-033-1
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: Однорядную и вьющихся растений  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 м
	17
	80,97
58.16
	21.45
3.16
	1376.49
	988.72
	364.65
53.72
	4.61
0.17
	78.37
2.89

	
	414-9110-630
	Кустарники крупномерные: барбарис обыкновенный (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	510
	(298.38)
	
	(152173.80)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 47-01-009-7
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 шт.
	2
	1198,91
582.70
	439.32
62.59
	2397.80
	1165.40
	878.64
125.18
	43.05
3.25
	86.10
6.50

	
	414-9001-665
	Деревья III группы с комом 1.0х1.0х0.6 м: ива белая (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	20
	(5360.34)
	
	(107206.80)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 47-01-007-12
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением растительной земли: До 25  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	10 ям
	2
	1187,28
571.98
	0
0
	2374.56
	1143.96
	0
0
	52.19
0
	104.38
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	12640.30
	5327.03
	1243.29
178.90
	
	453.98
9.39

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	12640.30
	5327.03
	1243.29
178.90
	
	453.98
9.39

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	50276.51
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.317
	
	
	5367.28
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	1688.46
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.976
	
	
	30204.22
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	259380.60
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	345228.61
	50276.51
	5367.28
1688.46
	
	453.98
9.39

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	50800.95
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	396029.56
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	31178.98
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	427208.54
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	8544.17
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	78435.49
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	514188.20
	
	
	
	

	Раздел 4 погрузка разгрузка перевозка

	1
	3.1-311-01-108-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Дрова (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	20
	41,78
0
	41.78
0
	835.60
	0
	835.60
0
	0
0
	0
0

	2
	3.1-311-01-108-1 (2)-2
	Разгрузка при автомобильных перевозках. Дрова (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	20
	41,78
0
	41.78
0
	835.60
	0
	835.60
0
	0
0
	0
0

	3
	310-3020-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	20
	88,27
0
	88.27
0
	1765.40
	0
	1765.40
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3436.60
	0
	3436.60
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3436.60
	0
	3436.60
0
	
	0
0

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	0
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	618.59
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4055.19
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	1821293.47
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1821293.47
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов

Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________ В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 2/1

ремонт набивных дорожек и площадок по адресу: ул. Спирина, 14/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010 г.

Сметная стоимость: 355931.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 323.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 37440.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (16 см) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	1000 м3
	0.0432
[270/1000*0.16]
	7431,05
227.52
	7197.18
1188.95
	321.02
	9.83
	310.92
51.36
	20.76
60.20
	0.90
2.60

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	321
	10
	311
51
	
	1
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	321
	10
	311
51
	
	1
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	94
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.75
	
	
	1477
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	481
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.43
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1571
	94
	1477
481
	
	1
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	73.32
	
	
	422
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1993
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	48
	
	
	276
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	2269
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	45
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	416.52
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2731
	
	
	
	

	Раздел 2 основание покрытие б/к

	1
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.27
[270/100*0.1]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	681.20
	47.84
	630.44
69.51
	15.72
13.88
	4.24
3.75

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	29.7
[27*1.1]
	(279.19)
	
	(8291.94)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.27
[270/100*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	1094.97
	74.29
	1016.60
107.07
	24.19
20.60
	6.53
5.56

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	34.02
[27*1.26]
	(830.16)
	
	(28242.04)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-1 прим.
	Устройство покрытия из гранитного отсева 6 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м3
	0.162
[270/100*0.06]
	2522,94
177.17
	2334.98
257.43
	408.72
	28.70
	378.27
41.70
	15.72
13.88
	2.55
2.25

	
	408-9218-006
	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	17.82
[16.2*1.1]
	(445.86)
	
	(7945.23)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м
	4.02
	3828,83
939.95
	100.10
14.00
	15391.90
	3778.60
	402.40
56.28
	76.08
0.72
	305.84
2.89

	
	403-9008-519
	Камни бортовые бр100.20-8 (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	шт.
	402
	(173.46)
	
	(69730.92)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под поребрик) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м3
	0.1005
[402/100*0.25*0.1]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	407.57
	27.65
	378.40
39.86
	24.19
20.60
	2.43
2.07

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	12.663
[10.05*1.26]
	(830.16)
	
	(10512.32)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	17984
	3957
	2806
314
	
	322
17

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	17984
	3957
	2806
314
	
	322
17

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	37346
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.41
	
	
	15180
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	2964
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.089
	
	
	45883
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	124722
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	223131
	37346
	15180
2964
	
	322
17

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	39407
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	262538
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	24186
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	286724
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	5734
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	52642.44
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	345100
	
	
	
	

	Раздел 3 перевозка

	1
	310-3020-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 3.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	77.76
[43.2*1.8]
	88,27
0
	88.27
0
	6863.88
	0
	6863.88
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6864
	0
	6864
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6864
	0
	6864
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	1235.52
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	8100
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	355931
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	355931
	
	
	
	


Составил: ___________________  А.В. Мартынов
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