Утверждено Постановлением  Местной Администрации 

МО г. Красное Село  от 28.05.2010 года № 79
ТОМ 3
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для проведения открытого АУКЦИОНА

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
на право заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта НА выполнение работ по ремонту АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО 
в 2010 году
техническое задание
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта
1. Предметом настоящего аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и проездов, расположенных на территории муниципального образования города Красное Село.
2. Начальная (максимальная) цена контракта:
	№ лота
	Наименование и описание лота
	Начальная (максимальная) цена лота  (рублей)

	лот № 1
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и проездов по адресам согласно приложению № 1 к тому 3

	951568,00



2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является: выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и проездов, расположенных на территориях муниципального образования города Красное Село.
2. Основанием для выполнения работ является «Целевая программа по ремонту и содержанию дорог, расположенных на территории муниципального образования города Красное Село на 2010 год».
3. Источник финансирования

1. Источник финансирования муниципального заказа – местный бюджет муниципального образования города Красное Село на 2010 год.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Сроки и порядок оплаты:

2.1. Стоимость фактически выполненных работ по муниципальному контракту определяется на основании текущей стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам.

2.2. Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ следует производить в уровне цен, приходящемся на месяц подписания акта о приемке выполненных работ отчетного периода на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов сложившихся на данный период.

2.3. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, принимается фактическая стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям Подрядчика, но не выше стоимости, принятой в смете муниципального контракта.

2.4. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с п. 2.1-2.3 пункта 4 раздела 1, но не более стоимости, указанной в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 и в сметах Заказчика, являющихся приложениями к настоящему тому 3 (Приложение № 2).

2.5. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в пределах выделенного финансирования. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленная на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения.
2.6. В случае выявления заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в формах № КС-3 № КС-2 фактически выполненным работам и их стоимости, определенной контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика.

2.7.Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

2.8. Оплата дополнительных работ производится за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренные локальной сметой.
3. Авансирование предусмотрено в размере до 30% цены контракта.
5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Работы выполняются по адресам, определенным Приложением 1 к тому 3.
2. Условия и сроки выполнения работ:
2.1 Начало выполнения работ: 12.07.2010 г.
2.2 Срок окончания работ: 31.08.2010 г.
6. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта формируется на основании стоимости выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение 2 тома 3).
1.2. Расценки по всем видам подрядных работ указаны согласно пункту 2 письма КЭРППиТ Правительства Санкт- Петербурга от 4 сентября 2008г. № 08/14866 в новой редакции территориальной сметно-нормативной базы - ТСНБ «ГосЭталон 1.1»: на строительные работы (ТЕР-2001 СПб), ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001 СПб).
1.3. К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости строительства объектов городского хозяйства, осуществляемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением КЭРППиТ Правительства Санкт-Петербурга от 04.03.2010г. № 189-р. на май 2010 г.

1.4. Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам ремонтно-строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004).

1.5. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Стоимость выполнения работ будет рассчитываться Заказчиком как начальная (максимальная) цена выполнения работ по локальным сметам Заказчика (Приложение №2 тома 3), уменьшенная на предложенное участником аукциона понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1. Количественные характеристики (объем) работ определяются в соответствии с локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью тома 3.
8. Требования к качеству и безопасности работ

1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования  нормативно-правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК РФ).
2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых  материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП 3.06.03-85, СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75, техническим условиям и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ. 

3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя  России от 23.07.2001г. №80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, от 17.09.2001г., официальное издание, Москва Госстрой России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год.

4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»  с изменениями на 18.12.2006г. (Российская газета, №3, от 05.01.1995г.)

5. Обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ.
6. Содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке законченных работ. Распоряжение администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003г. №1112-ра «об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петрбурге (Санкт-Петербургские новости, № 105-106, 06.06.2003г., Вестник Администрации Санкт-Петербурга, №6, 30.06.2003г., Строительный еженедельник, №29, 04.08.2003г., Стройинфом, №7, июль 2003г.). Запрещается: складировать, сжигать мусор.
7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленных насаждений на прилегающей территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, подземных коммуникаций.

8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
9. Требования к техническим характеристикам работ

1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих глав СНиП 3.06.03-85 , СНиП 2.05.02-85, СНиП 111-10-75.
2. Согласно Распоряжению ГАТИ Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2008 г. №4 «Об утверждении правил производства земельных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга» перед началом работ оформить ордер на производство плановых работ в Государственной административно-технической инспекции и предоставить копию, заверенную печатью, Заказчику.
3. До начала работ и после завершения работ Подрядчик обязан произвести фотофиксацию объекта и передать Заказчику по мере ее исполнения.
4. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, песка, асфальтобетонных смесей при производстве работ должно соответствовать требованиям (вид, марка, размер фракций), указанным в локальных сметах заказчика (Приложения № 2).
5. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и песка производить от высших отметок к низшим.
6. Срезку асфальтовых покрытий выполнять на участках территорий малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000мм с помощью отбойных молотков с последующим окучиванием и вывозом лома асфальтобетона для переработки.

7. Регулировку колодцев выполнять путем разборки асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев отбойными молотками с последующим регулированием высотного положения крышек колодцев. Разница их высотных отметок с дорожным покрытием не должна быть более 1см.
8. При укладке асфальтобетонных смесей обеспечить бесшовность соединения смежных полос  ранее уложенного асфальтобетона.
9. Укладку асфальтобетонных покрытий производить только в сухую погоду.
10. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий контракт, с оформлением акта скрытых работ.

11. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого аналога.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик в трёхдневный срок извещает Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче.
2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение (рабочей) приемочной комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.

3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом приёмочной комиссии, подписанным всеми членами комиссии.

4. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания акта приёмочной комиссии, подписанного всеми членами комиссии.

8. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Минимальный гарантийный срок 18 месяцев. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 18 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов  не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки.

3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень приложений к Тому 3, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1 - адресный список ремонта дорог и проездов.
2. Приложение № 2 - локальные сметы Заказчика.
Руководитель службы ГХ и Б
А.В. Мартынов
Приложение №1
к тому 3

Адресный список ремонта дорог и проездов
	№ п/п
	Адрес
	Вид и объем работ
	Стоимость

(руб)

	1
	ул. Нагорная
	асфальтобетонное покрытие – 650 кв.м
	454409,00

	2
	согласно дефектной ведомости
	а/б покрытие (текущий ремонт) – 300 кв.м
	224412,00

	3
	согласно дефектной ведомости
	с добавлением материала (ЩПС, текущий ремонт) – 3000 кв.м
	272747,00


Руководитель службы ГХ и Б
А.В. Мартынов

Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 1

ремонт дорожного покрытия ул. Нагорной

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: май 2010 г.

Сметная стоимость: 454409.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 56.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 7145.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 фрезерование асфальтирование

	1
	ТЕР 27-03-009-1
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 11505.86 руб. С.П. 95% = 8188.92 руб.)
	100 м2
	6.5
	2842,02
41.86
	2793.25
98.65
	18473.12
	272.09
	18156.12
641.23
	3.49
5.46
	22.69
35.49

	2
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы """"vogele"""" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 5642.83 руб. С.П. 95% = 4016.10 руб.)
	1000 м2
	0.65
	5199,40
580.61
	3400.44
108.49
	3379.62
	377.40
	2210.29
70.52
	38.30
4.83
	24.89
3.14

	
	410-0001-001
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип а горячая плотная крупнозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	63.31
[650/1000*97.4]
	(2499.88)
	
	(158267.40)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-06-030-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: К норме 27-06-029-1  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 70.80 руб. С.П. 95% = 50.39 руб.)
	1000 м2
	0.65
	252,39
2.74
	249.65
5.90
	164.05
	1.78
	162.27
3.84
	0.18
0.24
	0.12
0.16

	
	410-0001-001
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип а горячая плотная крупнозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	15.73
[650/1000*24.2]
	(2499.88)
	
	(39323.11)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	22017
	651
	20529
716
	
	48
39

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	22017
	651
	20529
716
	
	48
39

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	6144
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.821
	
	
	98970
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	6758
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.595
	
	
	3846
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	197591
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	306551
	6144
	98970
6758
	
	48
39

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	17219
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	323770
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	12255
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	336025
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	6720
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	61694.10
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	404439
	
	
	
	

	Раздел 2 основание

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 20% 10 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 1100.04 руб. С.П. 95% = 782.92 руб.)
	100 м3
	0.13
[650/100*0.1*0.2]
	4055,45
275.13
	3765.20
396.57
	527.22
	35.77
	489.48
51.55
	24.19
20.60
	3.14
2.68

	
	408-0007
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фPакция 20-40 мм (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	16.38
[13*1.26]
	(864.39)
	
	(14158.71)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	527
	36
	489
52
	
	3
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	527
	36
	489
52
	
	3
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	340
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.767
	
	
	2331
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	491
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.676
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	14159
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	16839
	340
	2331
491
	
	3
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1100
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	17939
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	783
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	18722
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	374
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3437.28
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22533
	
	
	
	

	Раздел 3 перевозка

	1
	310-3020-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 4.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	46.8
[650*0.8*0.05*1.8]
	86,83
0
	86.83
0
	4063.64
	0
	4063.64
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4064
	0
	4064
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4064
	0
	4064
0
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	4064
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	4064
	0
	4064
0
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4064
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	4064
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	731.52
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	4796
	
	
	
	

	Раздел 4 выравнивание

	1
	ТЕРр 68-10-2
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: Без применения укладчиков асфальтобетона (20%) ( Н.Р. 104*0,94% = 930.22 руб. С.П. 60% = 570.92 руб.)
	100 т
	0.06292
[650/100*0.2*48.4/1000]
	3476,34
1109.81
	2342.43
492.56
	218.74
	69.83
	147.39
30.99
	85.72
31.22
	5.39
1.96

	
	410-0002-001
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная крупнозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	6.35492
	(2508.14)
	
	(15939.03)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	219
	70
	147
31
	
	5
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	219
	70
	147
31
	
	5
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	661
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.767
	
	
	701
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	293
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.676
	
	
	9
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	15939
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	17310
	661
	701
293
	
	5
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	930
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	18240
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	571
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	18811
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	376
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	3453.66
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	22641
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	454409
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	454409
	
	
	
	


Составил _____________ А.В. Мартынов

Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________В.А. Галич

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Локальная смета № 2

текущий ремонт а/б дорожного покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на:май 2010 г.

Сметная стоимость: 224412.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 178.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 18602.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 асфальтирование

	1
	ТЕРр 68-01-040-5
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 со снятием старого асфальтобетона самоходными дорожными фрезами с укладкой асфальтобетона вручную
	100 м2
	2
	4159,15
572.88
	3494.57
314.81
	8318.30
	1145.76
	6989.14
629.62
	51.75
22.07
	103.50
44.14

	
	(410-0111)
	Лом асфальтобетона
	т
	21.6
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	24.35
[200*121.75/1000]
	(2605.18)
	
	(63436.13)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-1-040-3
	Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 с укладкой асфальтобетона вручную 
	100 мест
	0.2
	14184,27
4125.79
	9829.23
1258.28
	2836.86
	825.16
	1965.85
251.66
	372.60
0
	74.52
0

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I, тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	5.95
	(2605.18)
	
	(15500.82)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	11155
	1971
	8955
881
	
	178
44

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	11155
	1971
	8955
881
	
	178
44

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	18602
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.821
	
	
	43172
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	8315
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.595
	
	
	1052
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	78937
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	141763
	18602
	43172
8315
	
	178
44

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	97.76
	
	
	26314
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	168077
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	16150
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	184227
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	2
	
	
	3685
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	33824.16
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	221736
	
	
	
	

	Раздел 3 перевозка

	1
	310-3020-2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 2 класс груза, расстояние перевозки 20 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	22
	103,09
0
	103.09
0
	2267.98
	0
	2267.98
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	2268
	0
	2268
0
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	2268
	0
	2268
0
	
	0
0

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	408.24
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	2676
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	224412
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	224412
	
	
	
	


Составил _____________ А.В. Мартынов

Приложение 2

к тому 3

Согласовано: 

Утверждаю: 

___________В.А. Галич
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"___" ____________________ 

Локальная смета № 3

ремонт 3000 кв.м щебёночного дорожного покрытия  с добавлением материала (ЩПС) 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на :май 2010 г.

Сметная стоимость: 272747.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 103.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 11260.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 ЩПС с добавлением материала 6 см

	1
	ТЕР 27-03-001-3
	Исправление профиля оснований щебёночных: с добавлением нового материала к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 142*0,94% = 31453.29 руб. С.П. 95% = 22385.84 руб.)
	1000 м2
	3
[3000/1000]
	2924,63
397.60
	2494.62
434.64
	8773.86
	1192.80
	7483.86
1303.92
	34.30
22.95
	102.90
68.85

	
	410-9050-005
	Смесь щебеночно-песчаная (гранит) с6 для строительных работ (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м3
	198
	(837.24)
	
	(165773.52)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	8774
	1193
	7484
1304
	
	103
69

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	8774
	1193
	7484
1304
	
	103
69

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	11260
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.821
	
	
	36080
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	12307
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.595
	
	
	446
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	165774
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	213560
	11260
	36080
12307
	
	103
69

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	31453
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	245013
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	22386
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	267399
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы 
	%
	2
	
	
	5348
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость
	руб.
	18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	272747
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	272747
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	272747
	
	
	
	


Составил _____________ А.В. Мартынов
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